
 

 

 

 
 

 

 

 
INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA Nº 2/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECARGOS EN RUTA 108.  

Tramo de 10 km desde Ruta 12 hacia el norte  
 

  



 2 

 SECCION I : ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1 GENERALIDADES 

 
El presente pliego se refiere al llamado a Licitación Pública para la ejecución de 
recargos granulares en Ruta 108, departamento de Lavalleja. 

 

1.2 UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION 

 

  1.2.1 - Ubicación – Desde Ruta 12, 10 km hacia el norte por Ruta 108, en el 
departamento de Lavalleja 

 

  1.2.2 - Descripción: La obra consiste en la limpieza de cunetas, bacheos, 
recargos de base y colocación de caños de acuerdo al cuadro de metrajes que 
figura en el presente pliego. Cabe resaltar que en dichos metrajes sin embargo las 
cantidades son a los solos efectos de realizar la oferta, pudiendo dichos metrajes 
variar totalmente o incluso no tener ejecución. 

 

 

1.3 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE                   
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
 
Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones 
Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes 
documentos: 
 
 

 1.3.1 - Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras 
Públicas, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en 

adelante Pliego General o P.O. (1989) y todas las modificaciones 
vigentes a la fecha de apertura de esta licitación. 

 

1.3.2 -  Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la 
Construcción de Puentes y  Carreteras (Edición 1989) 

 

1.3.3 -  Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al 
proyecto, durante el plazo del llamado a licitación. 

  

 1.3.4 - Las láminas tipo de la Dirección Nacional de Vialidad que sean 
necesarias para el normal desarrollo de los trabajos. 

 

 1.3.5 - Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las 
propuestas. 

  

 1.3.6 - Decreto 95/91 del 26 de febrero de 1991 (T.O.C.A.F.). 
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 1.3.7 - Decreto 326/86 del 25 de junio de 1986 y modificativos, referente al 
“Reglamento de límites de Peso para vehículos que circulan por Rutas 
Nacionales”. 

 

1.3.8 -  Láminas que conforman el presente pliego. 

 

1.3.9 - Pliego de Condiciones Generales para los contratos de suministros y 
servicios no personales de la Intendencia Deptal. de Lavalleja. 

 

1.3.10 - Ordenes de servicio impartidas por la dirección de obras. 

 

1.4 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS 

 
El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en 
la oficina de la Dirección General de Obras de la IDL sita en la calle José Batlle y 
Ordóñez 546 de la ciudad de Minas.  

1.5 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en la 
oficina de Licitaciones de la Intendencia Dptal. de Lavalleja, sita en la calle José 
Batlle y Ordóñez 546 de la ciudad de Minas, a un costo de $ 3.000 (Pesos 
uruguayos tres mil). 
 
En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio, número de 
fax o mail, para posibilitar el envío de toda información complementaria. 
 
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa 
oferente, con la notificación personal, copia de fax o mail. 
 

1.6 DOCUMENTACION  NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS 
PROPUESTAS 

 

  1.6.1 - Recibo de adquisición de pliegos. 
 

  1.6.2 - Recibo de depósito de garantía de mantenimiento de oferta. 
 

  1.6.3 - Documento que acredite la representación de la persona o personas 
que presentan la oferta y fotocopia autenticada del mismo. Deberá 
ajustarse necesariamente al formulario previsto a tales efectos. 

  

  1.6.4 - Certificados vigentes del Banco de Seguros del Estado, Dirección 
General Impositiva y Banco de Previsión Social. 

 

1.6.5 -  Certificado de integración del directorio en caso de sociedades 
anónimas. 
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Toda esta documentación se debe presentar previo a la apertura, junto con la 
documentación referente a la empresa. 

 

1.7 DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 

 

  1.7.1 - Se presentará un único sobre cerrado y lacrado donde se incluirá la 
documentación referente a la empresa oferente y la propuesta 
económica. 

   

  1.7.2 - En el sobre figurará el nombre del oferente y el número de la licitación. 
  

  1.7.3 - La documentación se presentará en original (rubricado por el 
Representante Técnico de la Empresa) y dos copias, todo 
debidamente foliado. 

   

1.8 INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS ANTECEDENTES DE  
LOS OFERENTES 

 
Se deberá incluir en la primer carpeta la siguiente información: 
 

 1.8.1 - Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y 
nacionalidad de la empresa. 

 

 1.8.2 - Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la 
construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de 
servicios anteriores, análogos al licitado. 

 

 1.8.3 - Relación de obras en ejecución. 
 

 1.8.4 - Equipo que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del 
mantenimiento y conservación de las mismas (hasta la recepción 
definitiva). Indicar si: 

 

 1.8.4.1 - Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar. 
 

 1.8.4.2 - El origen o procedencia de los mismos. 
   

 1.8.5 - Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas 
obras. 

 
   

 1.8.6 - El certificado de situación patrimonial del oferente, expedido por el 
Registro General de Inhibiciones, al día hábil anterior al llamado, y en 
caso de no poder obtener justificadamente el mismo, deberá agregar el 
boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud. 

  



 5 

1.8.7 -  Un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y año de 
fabricación. 

  
 

1.9 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA  ECONOMICA 

 

 1.9.1 - La propuesta económica constará de los siguientes documentos: 
 

- El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, 
metrajes precios y montos correspondientes a Leyes Sociales 
discriminados por rubros. 

 
En estos formularios los oferentes deberán identificar el monto 
imponible total en su propuesta según lo establecido en el Art. 3º del 
Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el monto imponible el 
oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de 
la Ley Nº 14.411. 
 
- Plan de desarrollo de los trabajos 
- Preventivo de Flujo de Fondos. 

 
 

1.10 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 
Se aconseja al licitante realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento 
de las obras y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad 
toda la información que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de 
esta visita será de exclusiva cuenta del licitante. 
 

 

1.11 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION 

 
Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones 
sobre los documentos de licitación mediante comunicación por carta a la 
Administración o fax dirigido a la dirección indicada en el llamado a licitación, a más 
tardar 6 (seis) días corridos antes de que venza el plazo para la presentación de 
ofertas. La Administración dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba a 
más tardar 3 (tres) días antes de que venza el plazo para la presentación de las 
ofertas. Se enviará copia escrita de las respuestas por carta, fax o mail (incluida una 
explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles 
licitantes que hayan adquirido los documentos de licitación. 
 
 

1.12 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION 
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 1.12.1 - La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento 
antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar 
los documentos de licitación mediante enmienda o comunicado, ya sea 
por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un 
posible licitante. 

  

 1.12.2 - Todos los posibles licitantes serán notificados por carta o mediante fax 
de las enmiendas o comunicados, los que serán obligatorios para 
ellos. La simple copia del fax constituirá plena prueba de la 
notificación. 

 

 1.12.3 - La Administración podrá prorrogar el plazo para la presentación de 
ofertas, de acuerdo a la magnitud de la modificación, a fin de dar a los 
posibles licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la 
preparación de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los 
documentos de licitación. 

 

 

1.13 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO 

 

 1.13.1 - Moneda de la licitación. 
  
  El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.  
 

 1.13.2 - Moneda para la evaluación y comparación de ofertas. 
 
  La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el 

peso uruguayo.  
 

1.14 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA 

 

 1.14.1 - Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término 
de 60 (sesenta) días a contar desde el día siguiente del 
correspondiente a la apertura de las ofertas, a menos que, antes de 
expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto 
a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no 
librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la 
Administración de su decisión de retirar la oferta por fax y ésta no se 
pronunciara respecto de la adjudicación en el término de diez días 
perentorios. 
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 1.14.2 - En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que 
los licitantes extiendan el período de validez de sus ofertas y que 
prorroguen la garantía de mantenimiento de oferta consecuentemente. 
Esta solicitud y las respuestas serán hechas por carta o fax. En este 
caso la garantía de mantenimiento de la oferta también será 
prorrogada como corresponda. El licitante podrá negarse a la solicitud 
sin por ello perder su garantía de mantenimiento de oferta. A los 
licitantes que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les 
autorizará que modifiquen su oferta. 

 
 

1.15 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

 

 1.15.1 - Los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el correspondiente 
Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la 
Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las 
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. 

 
 

 1.15.2 - Demostrarán que el equipo destinado a cada uno de los plazos 
parciales del Plan de Desarrollo de los Trabajos es capaz de cumplir 
con el volumen de obras que le corresponde ejecutar en dicho plazo. 

 
 

1.16 GARANTIAS 

 

 1.16.1 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
   

  1.16.1.1- El oferente suministrará como parte de su oferta una garantía 
por un monto de U$S 2000 (dólares estadounidenses dos mil). 

 
  

 1.16.1.2- La validez de la garantía de mantenimiento de oferta deberá 
exceder en 30 (treinta) días el plazo de mantenimiento de 
oferta. 

 

  1.16.1.3- La garantía correspondiente a las ofertas que no sean 
aceptadas será cancelada o devuelta contra la presentación de 
una carta solicitando dicho reintegro. 

 

 1.16.1.4- La garantía de la oferta que resulte aceptada será cancelada 
una vez que el licitante haya firmado el contrato y suministrado 
la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 

 1.16.1.5- La garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser ejecutada: 
 

   a) si el licitante retira su oferta durante el período de validez, o 
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   b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el licitante no 
suministra la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el 
término de 15 días. 

 

1.16.1.6 Las garantías de mantenimiento de oferta, deberán ser 
presentadas previo a la presentación de ofertas en el 
departamento de hacienda de la Intendencia Municipal de 
Lavalleja, las que quedarán depositadas en la misma, siendo de 
exclusiva responsabilidad del oferente tener el recibo de 
garantía de mantenimiento al momento de apertura de las 
ofertas. 

 

1.16.2 - Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  
 

 1.16.2.1- La garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituirá por 
un monto equivalente al 5% del importe en dólares 
estadounidenses del contrato a otorgar. 

 

  1.16.2.2- La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá ser 
presentada en la Intendencia Deptal. de Lavalleja, previamente 
al otorgamiento del contrato correspondiente.  

 
 
 

 1.16.3 - Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 
 
 Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará 

una retención del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía.  
 

1.17 CUADRO DE METRAJES 

 
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la 
preparación del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán los cuadros de 
cantidades (metrajes) que se establecen mas adelante. Cabe aclarar que los 
metrajes que figuran en cada rubro de dicho cuadro son solamente a título 
informativo, pudiendo esta comuna incrementarlos, disminuirlos o incluso eliminarlos 
si así lo entiende conveniente; en esta instancia sólo se cumplirá lo establecido en el 
TOCAF en cuanto al incremento o disminución del valor global de la obra. 
Hay que tener en cuenta además, que algunos materiales serán proporcionados por 
la administración. 
 
 

1.18 RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 

1.18.1 Recepción 
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En la oficina de Licitaciones de la Intendencia Deptal. de Lavalleja hasta el día 20 de 
mayo de 2014 a las 16:00 horas. 
 

1.18.2 Apertura 
 
En la oficina de Licitaciones de la Intendencia Deptal. de Lavalleja, sita en la calle 
José Batlle y Ordóñez 546 de la ciudad de Minas, el día 20 de mayo de 2014 a la 
hora 16:30. 

  

 

1.19 COMPARACION DE OFERTAS 

 

El "precio de comparación" será el factor determinante a efectos de la 
adjudicación de la obra. Dicho "precio de comparación" para el proyecto presentado 
por la Administración, es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes 
indicados en el Cuadro de Metrajes por los precios unitarios cotizados en la 
propuesta, más el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente, más las Leyes 
Sociales (70 % del monto imponible) según se indica a continuación: 
 
PRECIO DE COMPARACION = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + 
LEYES SOCIALES 
 
 

1.20 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A 
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS 

 
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así 
como el de anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier 
momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes  afectados por esta decisión. 

 

 

1.21 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE  
LOS CONTRATOS 

 
El Comitente, comunicará por escrito al o a los adjudicatarios, o a quienes 
legalmente los representan, la aceptación definitiva de la oferta, transcribiéndose 
íntegramente el texto de la resolución de la Adjudicación. 
 
Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, a contar de la fecha de la mencionada 
comunicación, el adjudicatario deberá notificarse personalmente o por medio de sus 
representantes, de la adjudicación recaída. 
 
En el mismo acto, deberá fijar en domicilio legal a todos los efectos legales, si ya no 
lo hubiera hecho. 
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En el mismo plazo indicado el adjudicatario deberá presentar la garantía de 
cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato. 
 
Dispondrá de un plazo de 30 días a partir de su notificación, para perfeccionar todos 
los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato. 
 
La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro Nacional 
de Empresas de Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los certificados 
expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss. 
vigentes. 
 
Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las 
obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo 
el primero, el depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado. 
 

1.22 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES. 

  

 1.22.1 - Los pagos se realizarán en pesos uruguayos mediante un único 
certificado mensual. En el certificado figurarán las cantidades de obra 
realizada a los precios unitarios de la oferta, afectados por el ajuste 
paramétrico más los impuestos correspondientes. La fórmula para el 
ajuste paramétrico se establece a continuación: 
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se 

define como: 
 
P = Po x Ka y las diferencias que corresponderá liquidar serán: Po x (Ka - 1)  en 
cuya fórmula: 
 
Ka    = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
 
Po    = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
 
Siendo     Ka = j x J/Jo + v x CV/CVo + d x D´/Do´ + m x M/Mo               donde:  
 
j    = Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra 
 
Jo    = Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, vigente 10 

días antes de la fecha de la licitación. A los efectos de la liquidación de 
los ajustes paramétricos, se tomará como jornal básico (Jo) el que en 
definitiva corresponda a aplicar en ese momento, según las normas que 
fijan las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen 
con fecha posterior. 
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J         = Importe promedio diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo 
durante el período de ejecución de la obra que se liquida. El importe 
promedio se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los 
distintos valores de los jornales en el período, según las normas que fijan 
las retribuciones salariales aún cuando se homologuen o publiquen con 
fecha posterior. 

v   = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales, 
financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 
considerados en los otros grupos. 

 
CVo       = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de 

Estadística del penúltimo mes anterior al de apertura de la licitación. 
   El cálculo de la variación del término V para el caso de no contarse con 

el  índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, se 
sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense 
interbancario vendedor del Banco Central del Uruguay. El valor base para 
este ajuste será la cotización de dicha divisa 10 días antes de la fecha de 
apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del  promedio del 
período de ejecución de las obras. 

 
CV   = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de 

Estadística  del mes anterior al del período de ejecución de las obras que 
se liquidan. 

 
m    = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales. 
 

M/Mo     =  qn x Qn/Qno 
 

qn    = Porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de 
materiales correspondientes en el grupo de rubros "a". 

 
Qno    = Costo unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV 

con una anticipación mínima de 10 días  respecto a la fecha de 
licitación. 

Qn    = Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de 
ejecución de la obra que se liquida. 

 
d     = Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización 

y reparación de equipos. 
 
D'o    = Valor del índice representativo del costo de maquinaria y equipo de 

construcción importados correspondiente al mes anterior al de la 
apertura de la licitación, tomada de la publicación mensual que expedirá 
la DNV. 

 
D'    = Valor del índice representativo del costo de la maquinaria y equipos de 

construcción importados correspondientes al mes en que se ejecutaron 
las obras que se liquidan. 
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 Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el 
valor de las divisas de importación incrementado con los costos inherentes a la 
gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de 
los equipos en el país de origen. 
 
En la fórmula paramétrica se aplicarán los coeficientes que aplica la DNV para los 
grupos que aparecen en la tabla de metrajes. Los coeficientes serán los utilizados 
por la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP y que se publican mensualmente 
por dicha institución en los boletines de precios. 
 

1.22.2 - Habrá un único certificado mensual, que será elaborado dentro de los 
10 días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, 
y que será presentado por la empresa contratista y aprobado por el 
Director de la Obra. 

 

 1.22.3 - Este certificado será luego afectado en la Intendencia Municipal y 
procesado para su pago junto con la factura y la planilla de declaración 
al B.P.S. 

   

1.22.4 - El contratista deberá presentar a la dirección de obra en el lugar que 
indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de declaración al 
B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. No se 
procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de 
la planilla correspondiente al mes a certificar. 

 
 
 

1.23 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

   
El plazo total para la terminación de la obra será de 8 (ocho) meses, contados a 
partir de la fecha de inicio del replanteo. 

 

 

1.24 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de 
ejecutar y mantener las obras: 
 

 1.24.1 - Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y 
experiencia en sus sectores respectivos, y aquellos capataces y 
encargados que sean competentes para asegurar la debida 
supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar. 

   

 1.24.2 - Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que 
sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo 
establecido. 
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El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a 
toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la 
dirección o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de 
despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de 
la Obra indique, siempre que dicha solicitud esté debidamente fundamentada. 
 
Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor 
brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra. 
 
 

1.25 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA 

   
El replanteo deberá iniciarse dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 
El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y 
replanteo. Pondrá a disposición del Director de la Obra, el personal, los 
instrumentos, útiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse 
por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operación con arreglo 
al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se 
hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente 
respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en 
ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes. 
 
Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se 
efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también 
la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 

 

 

1.26 ORDENES DE SERVICIO 

   
Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el 
Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de 
servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las 
cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las 
considere irregulares, improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al 
contrato. 
 
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 
servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director 
de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 
 
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 
aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación 
ulterior por tal concepto. 
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Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la 
correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
 

 

1.27 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

   
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 
contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción 
provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en 
las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de 
contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que 
hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta 
respectiva el plazo de 6 (seis) meses de mantenimiento y conservación. 
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar 
así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y 
precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este 
plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si 
de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a 
la recepción provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración 
podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado 
por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de 
las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado 
en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 
 
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 
expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si 
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que 
acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna 
reclamación ulterior. 

 

 

1.28 RECEPCION  DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

   
Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las 
formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en  
perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente.  
 
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de 
los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio 
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al 
contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que 
contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a 
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un 
plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de recepción definitiva parcial 
correspondiente a la última etapa de la obra.  
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1.29 APORTES POR LEYES SOCIALES 

   
El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla 
con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de 
aportación al BPS, firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico. 
 
En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado según los 
aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la 
Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de 
variación del tope inicial- las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, 
según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el 
Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la 
Intendencia. 
 
En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 
correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE). 

 

 

1.30 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

 
Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento 
todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y 
las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras 
limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 
 

1.31 CONDICIONES LABORALES 

   

 1.31.1 - Empleo de la mano de obra 
   
  El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el 

empleo de la mano de obra de acuerdo con las estipulaciones de las 
normas laborales vigentes. 

 

1.31.2- Leyes laborales   
 
  El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país y con todos los 

estatutos e instrucción contenidas en ellas y cualquier enmienda que 
se les haga. 

 

 

1.32 SEGUROS 

 
El contratista deberá asegurar a las personas, obras, materiales y equipos, contra 
todo riesgo, hasta la recepción definitiva de los trabajos. El contratista puede 
contratar las pólizas de seguro con la o las compañías que estime conveniente. 
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2. SECCION II:  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

2.1 OBJETO DE LA LICITACION 

 
La presente licitación tiene por objeto la ejecución de limpieza de cunetas, bacheos, 
recargos de base y colocación de caños de acuerdo al cuadro de metrajes que 
figura en el presente pliego. Cabe resaltar sin embargo, que en dichos metrajes, las 
cantidades son a los solos efectos de evaluar la oferta, pudiendo dichos metrajes 
cambiar totalmente o incluso no tener ejecución. También se tendrá en cuenta que 
los caños necesarios y el material granular, serán suministrados por la IDL, 
debiéndose considerar en cuanto a los plazos de entrega de los mismos, el plazo 

estipulado en el Art 1.23. 
 
 

2.2 ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA
 CONSTRUCCION DE OBRAS EN GENERAL 

 
Experiencia en la construcción de obras viales en general:  
Se exigirá que el postulante dentro de los 5 (cinco) últimos años haya ejecutado 
obras similares. 

 

2.3 MOVILIZACIÓN 

 

No se pagará movilización. 

2.4 MANTENIMIENTO DEL TRANSITO 

 
El Contratista estará obligado a dar tránsito en la obra que se realiza, sin que ello 
signifique recepción provisoria de la obra ni exención de responsabilidad por los 
vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra. 

Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista 
deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios 
de clase alguna al mismo, o a las obras. 

En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y providencias 
que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una 
velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios. 

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las luces 
u otros elementos descriptos en el Anexo II de la Sección VIII del P.V., en forma tal 
que el tránsito se realice en forma segura y se elimine la posibilidad de que sean 
afectadas las obras en  ejecución. 
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Se tendrá en cuenta que la señalización se deberá conservar y/o reponer en caso 
de que se inutilice por el uso, accidentes de tránsito y/o causas naturales y razones 
relacionadas a la construcción de la Obra. Asimismo los elementos que se dañen 
intencionalmente por terceros, se repondrán sin ser objeto de pago y la empresa 
contratista será totalmente responsable ante cualquier accidente que se pueda 
presentar como consecuencia del desarrollo de los trabajos. 

2.5 CARGA MÁXIMA 

 
La carga transportada por los vehículos destinados a la construcción de la Obra, no 
podrá exceder ni la carga total, ni la carga por eje autorizadas por la Dirección 
Nacional de Transporte del M.T.O.P.  
En caso de incumplimiento, se aplicará una multa de valor igual al reglamentario por 
carga excedida. 
 

2.6 METRAJES 

 
Se deja constancia que los metrajes suministrados son al solo efecto de la 
comparación de ofertas, reservándose la Intendencia Municipal de Lavalleja el 
derecho de variarlos en cualquier proporción e incluso eliminar alguno de ellos, 
manteniéndose únicamente el monto contratado para la obra.  
A continuación se brinda el cuadro de rubros y metrajes con el que se deberá 
presupuestar la obra. El contratista estará obligado a la presentación de las planillas 
de jornales en tiempo y forma, a efectos de que la IDL pueda hacer la liquidación y 
el pago de todos los aportes generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes. 
En el caso de que el monto de aportes de leyes sociales, supere el monto 
establecido en la oferta del contratista, la diferencia irá a cargo del Contratista y 
dicho monto será descontado del valor de los certificados a pagar.                             
                                          



2.7 CUADRO DE RUBROS Y METRAJES 

 
 
 
 
 
 
 

 

RECARGO EN RUTA 108 - DESDE RUTA 12 10 KM HACIA EL NORTE 

 
GRUPO 

 
Rubro 

 
Denominación 

 
Unidad 

 
Metraje Previsto 

7 133 Base granular CBR> 80% (con transporte) m3 17000.00 

13 261 Hormigón armado para cabezales m3 25.00 

13 273 Suministro y colocación de caños de hormigón de 50 cm m 160,00 



2.8 MULTAS 

2.8.1 Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 400 
(cuatrocientos dólares estadounidenses) por día y por cada orden. 

 

2.9 SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y LOCOMOCIÓN 

2.9.1 SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO 

Para esta licitación no habrá suministro de alojamiento alguno. 

2.9.2 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 

Para esta licitación habrá suministros de alimentación a la inspección de las obras 
que se  pagarán de acuerdo al criterio utilizado por la Dirección Nacional de 
Vialidad, antes de los diez días hábiles de cada mes. 
A estos efectos, la dirección de obras designará la o las personas que recibirán 
dicho suministro. Los gastos en que incurra la empresa contratista por este 
concepto, serán prorrateados dentro de los precios de los distintos rubros de la obra 
y no serán objeto de pago directo alguno. Se estima que el promedio de personas 
por mes será de 2 y el suministro se hará efectivo desde el primer mes hasta el 
momento de la recepción provisoria de la obra. 
 

2.9.3 SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN 

El contratista deberá suministrar un vehículo sin chofer para uso del personal que el 
Director de Obras indique. El vehículo se suministrará libre de todo gravamen desde 
la fecha de replanteo hasta la recepción provisoria. Será de modelo posterior al año 
2010. 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente y 
seguro completo o de todo riesgo, combustible y mantenimiento del vehículo (Se 
supone un recorrido mensual de 5000 Km/mes). En caso de interrumpirse 
momentáneamente el suministro del vehículo por cualquier causa, será sustituido, 
(sin que esto genere ningún costo para la Administración), por otro de 
características no inferiores mientras dure la anomalía. 
La demora en la entrega inicial se penará con una multa de U$S 80 (ochenta 
dólares estadounidenses) por día y por vehículo. 
Al final de la obra el vehículo quedará en poder del contratista.  

2.10 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA Y OFICINA 

 
El Contratista deberá disponer en obra con una antelación no menor de 30 (treinta) 
días a la iniciación de las obras previstas según el Plan de Desarrollo de los 
Trabajos, los equipos de topografía y oficina técnica necesarios. 
Estos equipos al ser recibidos en obra, serán previamente inspeccionados y 
autorizados por la Inspección; una vez que se efectúe la recepción provisoria de la 
misma, serán devueltos a la empresa contratista. La dirección de obras exigirá la 
presencia en el laboratorio, de una persona idónea para realizar los ensayos a los 
efectos de colaborar con el personal de esta comuna en la realización de los 
ensayos que se estimen necesarios. 



 2 

 

2.10.1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 

 
El Contratista deberá disponer en forma permanente y a la orden de la Dirección de 
Obras, todos los elementos de trabajo necesarios para realizar las tareas de 
topografía así como elementos de señalización. En particular el nivel óptico será 
automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, trípode extensible, plomada 
mecánica, aumento mínimo 20 (veinte) y estuche, las miras serán de longitud 
mínima de 4 metros y lectura derecha. Todos los elementos se mantendrán en obra 
durante el plazo de ejecución de la misma. 

2.10.2 EQUIPO DE OFICINA 

 
Se deberán suministrar los útiles necesarios para el correspondiente control, 
entiéndase el mismo como lápices, biblioratos, hojas, engrampadoras, cuadernos, 
libretas, etc. 

2.11 SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

 
Se deberá planificar una señalización de obra de modo que no solo brinde seguridad 
al tránsito, sino también al personal obrero. 
A tales efectos se detallan una serie de lineamientos que deberán ser ajustados de 
acuerdo a las instrucciones de la inspección en función del tipo específico de obra y la 
situación particular.  
Lineamientos generales: 
Para toda máquina o personal que se encuentre trabajando, se delimitará una ZONA 
DE TRABAJO. A tales efectos se instrumentará una señalización, según los criterios 
vigentes en la Dirección Nacional de Vialidad. 
Todo personal que se encuentre trabajando, además de los equipos de seguridad 
dispuestos por el Banco de Seguros, vestirá una camisa o chaleco de color naranja 
vivo. 
De acuerdo al Manual Interamericano de Dispositivos de Señalización todo elemento 
que se emplee como señalización diurna deberá ser de color naranja vivo. En 
particular, todos los carteles y señales de prevención deberán ser de fondo naranja 
vivo con los diseños gráficos usuales en señalización. 
Todo elemento que se emplee como señalización nocturna, aparte de cumplir los 
requisitos de la señalización diurna, deberá contar con un porcentaje de la superficie 
iluminada y/o reflectiva de forma que el mensaje sea visible. 
Si debido a las dimensiones del firme, no es posible dar tránsito en las dos direcciones 
simultáneamente, se utilizarán dos "banderilleros"; el "banderillero" deberá usar 
chaleco reflexivo y dirigir el tránsito con un cartel doble, que de un lado lucirá el 
hexágono rojo de PARE y del otro un círculo de REDUCCIÓN DE VELOCIDAD A 20 
Km/hora. 
Si debido al terreno entre los dos "banderilleros" no hay visibilidad, se deberá 
organizar la intercomunicación radial. 
Todo desnivel del pavimento o cambio de la superficie de rodadura deberá ser 
señalizado de día, y especialmente de noche. 
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Toda maquinaria que se encuentre trabajando mantendrá las luces destelladoras 
encendidas. 
Para toda zona de la calzada que se deje cerrado el tránsito (de día o de noche) se 
instrumentará una señalización similar a la de ZONA DE TRABAJO. 
Al iniciarse un tramo en obra se colocará un cartel de fondo naranja vivo, con el 
pictograma de gente en obra y un texto que informe: GENTE EN OBRA. Al finalizar el 
tramo en reparación se colocará un cartel de características similares que indique FIN 
DE TRAMO EN OBRA. 
Finalmente se aclara especialmente, que en todo momento se deberá mantener una 
señalización de obras que cumpla con la norma uruguaya de señalización vial para 
obras de carretera del MTOP. 

2.12 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
El Contratista utilizará en la obra los materiales que suministre la Dirección de la 
obra, entiéndase solamente caños y tosca 
Los caños serán de hormigón armado y se levantarán de la planta Nº 3 ubicada en 
el Bº Las Delicias de la ciudad de Minas. 
La tosca deberá ser retirada de la cantera ubicada a unos 24 km de distancia media. 
El material es de origen granítico y tiene CBR > 70 %. Se recomienda una visita al 
lugar de la cantera a efectos de evaluar el volumen a transportar por cada m3 
compactado y colocado. Este material será arrancado y acopiado por funcionarios 
de la IDL, debiendo el contratista encargarse de la carga del mismo.  
 

2.13 OBRAS DE DESAGÜE 

 

2.13.1 Limpieza de cunetas 

 
Se realizará la limpieza de todas las cunetas del tramo, debiéndose conformar las 
mismas en caso de ser necesario; si para la realización de esa tarea se daña algún 
servicio, el mismo deberá ser repuesto a cargo del contratista; este concepto 
también se aplicará para todas las tareas a realizar. La tarea no será objeto de pago 
directo, considerándose el mismo prorrateado en los demás rubros del contrato; en 
caso de ser necesario, puntualmente se deberá cargar y transportar a depósito el 
material sobrante.  

 
 

2.13.2 Colocación de caños 
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En aquellos lugares que indique la inspección, se deberán colocar o sustituir caños. 
La tarea específicamente está pensada para el caso de que sea necesario reponer 
alguna entrada particular o realizar alguna alcantarilla del tramo en obras. Los caños 
se colocarán siguiendo los criterios establecidos en el pliego general de obras 
públicas y en la lámina tipo Nº 251. Estos trabajos se pagarán con los rubros 
“Alcantarillas de caños de caños de hormigón armado de 50 cm (S/Cabezales)”, 
estando incluidas en esos rubros todas las tareas necesarias para el normal 
desarrollo de los trabajos (excavaciones, cementados, tapado de los mismos, etc.).  
En caso de ser necesario, se construirán cabezales de hormigón armado, éstos 
serán del estilo indicado en la lámina Tipo Nº 251 de la DNV, la tarea se pagará con 
el rubro “Cabezales de hormigón armado clase VII p/alcantarillas de caños”. Los 
caños y el material granular, serán suministrados por la IDL, no así el resto de los 
materiales necesarios. Los caños se deberán retirar de la planta Nº 3 de la IDL. 

 

2.14 TRABAJOS DE BASE 

 
En estas obras se ha previsto la mejora de los perfiles transversales y 
longitudinales, para lo cual se deberá en algunos lugares, realizar recargos de base 
localizados para posteriormente efectuar los recargos de base necesarios, no 
obstante, en la mayoría de los lugares será lógico realizar solamente un bacheo o 
escarificados y recargos puntuales. No se plantea realizar recargos mas allá del 
ancho existente. 
Para todos los casos se establecen en los artículos siguientes, las condiciones a 
cumplir. El material granular a utilizar siempre será aportado por la IML en un acopio 
ubicado en la cantera mencionada anteriormente.  

2.14.1 Escarificado y conformación de base 

 
 

Previamente a realizar el recargo de base, se procederá a escarificar la superficie 
con un a profundidad mínima de 8 cm. La tarea se considera incluida en los demás 
rubros de la obra.  

 

2.14.2 Bacheos 

 

2.14.2.1 Delimitación de zonas a bachear. 

 
 La Dirección de Obra delimitará cada zona a bachear con lados rectos, 
paralelos y perpendiculares al eje de la calzada. Los bordes de las zonas a bachear 
se recortarán verticalmente en toda la altura que corresponda sanear.  
El método posible para la determinación del área a bachear podrá ser el de prueba 
de carga. 
La profundidad del bache será determinada en forma visual para cada uno. 

2.14.2.2 Sustitución del material retirado. 
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Para la sustitución del material removido y donde se indique, se utilizará material 
granular, el mismo, (que será suministrado por la IDL) deberá cumplir  con las 
características establecidas en el capitulo A Sección IV del P.V. y las siguientes 
especificaciones sustitutivas: 
CBR mayor o igual que 70% para el 100% del peso unitario seco máximo. El ensayo 
de CBR se realizará con una sobrecarga de 4.500 gramos. 
La expansión de las muestras determinadas en el ensayo anterior, será menor de 
0,5%. 
X.IP menor o igual que 180. 
X.LL menor o igual que 750. 
En que X es el porcentaje en peso que pasa el tamiz Nro. 40 (UNIT Nro. 420), IP el 
índice plástico y LL el límite liquido. 
La capa se compactará al 98% del P.U.S.M.. 
Una vez terminada la compactación de la superficie del bache, esta deberá 
presentar los mismos niveles que el pavimento circundante; se usará una regla de 
3,00m como guía para verificar la lisura de la superficie del pavimento. Si el bache 
presenta en alguno de sus lados una extensión mayor que la longitud de la regla 
deberá verificarse con nivelación de la superficie terminada la correspondencia con 
los niveles del pavimento existente. 

 

2.14.2.3 Forma de pago. 

 
El pago de todo lo necesario para realizar las tareas de bacheo antes descriptas, 
será abonado según el precio ofertado para el rubro "Base Granular CBR > 80 % 
(Con transporte)” de acuerdo al volumen geométrico de los mismos y multiplicando 
dicho volumen por 1,5. Se aclara que este rubro contemplará todos los gastos 
necesarios tanto para el retiro, transporte y traslado del material existente a 
depósito, como para el relleno con el nuevo material de aporte para sustituir al 
material retirado.  

 

2.14.3 Recargos de base 

 
La obra recibirá en general, un recargo de base de 0,2 m compactados, en el ancho 
indicado y con una pendiente transversal del 3% hacia cada lado del eje. No 
obstante lo anterior, se podrán indicar por tramos, espesores de recargos mayores o 
menores.  
El material de aporte cumplirá con las mismas características que las exigidas en el 
articulo 2.14.2, exigiéndosele una compactación mínima del 99% del P.U.S.M. 
determinado por la norma UY S 17. Estos trabajos se pagarán según el precio 
ofertado para el rubro "Base granular con CBR >80% (c/transporte)” medido por 
nivelación anterior y posterior a la tarea o con cualquier otro método que se acuerde 
con el director de obras. 
En todos los casos se deberá calzar con tierra el material granular colocado. Como 
ya se dijo, el material granular a utilizar será suministrado por la IDL. 
 

2.15 PRESERVACION DE INSTALACIONES EXISTENTES 
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El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o 
deterioros en las instalaciones de U.T.E., ANTEL, O.S.E. y demás servicios 
públicos, debiendo recabar en cada caso de las Empresas y Organismos que 
efectúen esos servicios y previamente a la iniciación de los trabajos, los datos que 
sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Inspección cuando esa 
información no le sea suministrada. El Contratista deberá hacer reparar a la 
brevedad todos los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los diferentes 
servicios públicos al ejecutar los trabajos contratados. Estas reparaciones serán a 
su costo, salvo que el servicio no haya sido indicado en la información que le fue 
suministrada, en cuyo caso deberá dar cuenta de inmediato a la Inspección. 
 

2.16 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
El contratista deberá ajustarse en todos los aspectos a las estipulaciones de todas 
las leyes, decretos y reglamentos, y a las disposiciones u órdenes de las 
autoridades locales u otras debidamente constituidas, que tengan competencia en la 
materia relativa a las obras que se ejecutan. 
 

2.17 ASPECTOS AMBIENTALES 

 
Se deberá tener especial cuidado en el cumplimiento estricto de las cláusulas 
incluidas en el manual ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a la 
fecha de apertura de esta licitación en todo lo que fuera aplicable. No se pagará el 
rubro “Recuperación ambiental” por lo que todas las tareas necesarias para cumplir 
con las especificaciones contenidas en el manual ambiental deberán ser 
prorrateadas por igual en los rubros de la obra. 
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3.  FORMULARIOS Y ANEXOS 

3.1 FORMULARIO Nº1 

 

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A 

LOS LICITADOS. 
 
 

OBRA REPARTICION O 

PERSONA 

CONTRANTANTE 

DOMICILIO, 

TELEFONO Y FAX DEL 

CONTRATANTE 

FECHA DE 

CONTRATO 

DESCRIPCION DE LAS 

TAREAS REALIZADAS 

METRAJES VALOR 

OBRA 

FECHA DE 

TERMINO 
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3.2  FORMULARIO Nº 2 

 
 

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA 

 

Licitación......................de.............para............ 

Empresa:....................... 
 

 

 

CODIGO    

DENOMINACION    

MARCA    

MODELO O TIPO    

AÑO    

POTENCIA    

CAPACIDAD    

ESTADO DE USO    

UBICACIÓN    

OBSERVACIONES    
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3.3  FORMULARIO Nº 3 

 

Formulario para la presentación de las propuestas 
 
......de ........ de 2014...... 

  
Sra. Intendente Municipal 
 
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales 
domicilio especial en ..................(domicilio, número de teléfono, fax, e-
mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, 
con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra 
licitada, de acuerdo a las especificaciones, pliegos, aclaraciones, 
circulares y demás documentación correspondientes de la Licitación 
que declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes precios 
unitarios (indicar precios en pesos con letras y números por cada uno 
de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un 
total de $ .......(pesos uruguayos....), con I.V.A. y Leyes Sociales para la 
obra de referencia. 
 
Debidamente autorizado, y en nombre y representación de 
.............(nombre de la empresa y RUT), le saludamos muy atte. 
 
 
 

Firma del Contratista o Representante Legal 
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3.4  FORMULARIO Nº 4 

 
 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, 

CUADRO DE METRAJES. 
 
 
 
 

RUBRO DENOMINACION UNIDAD METRAJE PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

LEYES 
SOCIALES 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 
 

SUBTOTAL $  

IVA 22 % $  

APORTE POR LEYES SOCIALES $  

TOTAL PRECIO COMPARACION $  

 

 


