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INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE LAVALLEJA

LLAMADO A LICITACION PUBLICAN® 1/2014

“TRATAMIENTOS BITUMINOSOS EN ACCESO AL PENITENTE”



SECCION | : ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego se refiere al llamado a Licitacién para la ejecucion de recargos
parciales, construccion de cabezales de hormigon y tratamientos bituminosos en el acceso
al Penitente desde Ruta nacional N° 8 del departamento de Lavalleja.

1.2  UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

1.2.1 - Ubicacion - Entrando en Ruta 8 Km 134, en direccion al Penitente, en el
departamento de Lavalleja

1.2.2 - Descripcion : La obra consiste en la limpieza de cunetas, bacheos, recargos
de base, riegos de imprimacion y tratamiento bituminoso de acuerdo a las cantidades
establecidas en el cuadro de metrajes que figura en el presente pliego. Cabe resaltar que
en dichos metrajes sin embargo las cantidades son a los solos efectos de realizar la oferta,
pudiendo dichos metrajes variar totalmente o incluso no tener ejecucion.

1.3 DOCUMENTOS QUE SE  CONSIDERAN  PARTE DEL  PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones
Particulares (P.E.P.), regiran, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes
documentos:

1.3.1 - Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego
General o P.O. (1989) y todas las modificaciones vigentes a la fecha de
apertura de esta licitacion.

1.3.2 - Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional de Vialidad para la
Construccion de Puentes 'y Carreteras (Edicion 1989)

1.3.3 - Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al
proyecto, durante el plazo del llamado a licitacion.

1.3.4 - Las laminas tipo de la Direccion Nacional de Vialidad que sean necesarias
para el normal desarrollo de los trabajos.

1.3.5 - Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

1.3.6 - Decreto 95/91 del 26 de febrero de 1991 (T.0.C.A.F.).



1.3.7 - Decreto 326/86 del 25 de junio de 1986 y modificativos, referente al
“Reglamento de limites de Peso para vehiculos que circulan por Rutas

Nacionales”.
1.3.8 - Laminas que conforman el presente pliego .
1.3.9 - Pliego de Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios

no personales de la Intendencia Municipal de Lavalleja.

1.3.10 - Ordenes de servicio impartidas por la direccion de obras.

1.4 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS

El P.E.P. y la documentacion a la que se hace referencia pueden ser examinados en la
oficina de la Direccion General de Obras de la IML sita en la calle José Batlle y Ordoiez
546 de la ciudad de Minas.

1.5  ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en la
Intendencia Municipal de Lavalleja Oficina de Licitaciones, sita en la calle José Batlle y
Orddnez 546 de la ciudad de Minas, previo pago en la Tesoreria de dicha comuna de la
suma de $ 5000 (pesos uruguayos cinco mil).

En el momento de adquirir la documentacion se establecera un domicilio o nimero de fax
y mail, para posibilitar el envio de toda informacion complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa oferente,
con la notificacion personal, mail o copia de fax.

1.6 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1.6.1 - Recibo de adquisicion de pliegos.
1.6.2 - Recibo de depésito de garantia de mantenimiento de oferta.
1.6.3 - Documento que acredite la representacion de la persona o personas que

presentan la oferta y fotocopia autenticada del mismo. Debera ajustarse
necesariamente al formulario previsto a tales efectos.

1.6.4 - Certificados vigentes del Banco de Seguros del Estado, Direccion General
Impositiva y Banco de Prevision Social.

1.6.5 - Certificado de integracion del directorio en caso de sociedades anonimas.
Toda esta documentacion se debe presentar previo a la apertura, junto con la

documentacion referente a la empresa.
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1.7 DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION

1.7.1 -

1.7.2 -

1.7.3 -

Se presentara un unico sobre cerrado donde se incluira la documentacion
referente a la empresa oferente y la propuesta economica.

En el sobre figurara el nombre del oferente y el niUmero de la licitacion.

La documentacion se presentara en original (rubricado por el Representante
Técnico de la Empresa) y tres copias, todo debidamente foliado.

1.8 INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS ANTECEDENTES DE LOS

OFERENTES

Se debera incluir en la primer carpeta la siguiente informacion:

1.8.1 -

1.8.2 -

1.8.3 -

1.8.4 -

1.8.4.1 -

1.8.4.2 -

1.8.5 -

1.8.6 -

1.8.7 -

Antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza juridica y
nacionalidad de la empresa.

Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacion y en la
construccion de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios
anteriores, analogos al licitado.

Relacion de obras en ejecucion.

Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucion de las obras y del
mantenimiento y conservacion de las mismas (hasta la recepcion definitiva).
Indicar si:

Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

El origen o procedencia de los mismos.

Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras.

El certificado de situacion patrimonial del oferente, expedido por el
Registro General de Inhibiciones, al dia habil anterior al llamado, y en caso
de no poder obtener justificadamente el mismo, debera agregar el boleto

expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.

Un listado del parque de equipos, que incluya marca, modelo y ano de
fabricacion.

1.9  DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA
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1.9.1 - La propuesta econémica constara de los siguientes documentos:

- El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes
precios y montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por
rubros.

En estos formularios los oferentes deberan identificar el monto imponible
total en su propuesta segin lo establecido en el Art. 3° del Decreto
N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el monto imponible el oferente incluira
el total de jornales que corresponda a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

- Plan de desarrollo de los trabajos
- Preventivo de Flujo de Fondos.

1.10 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento de las
obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita sera
de exclusiva cuenta del licitante. El Contratante suministrara cuando sea necesario los
permisos pertinentes para efectuar estas inspecciones.

1.11 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre
los documentos de licitacion mediante comunicacion por carta a la Administracion, mail o
fax dirigido a la direccion indicada en el llamado a licitacion, a mas tardar 12 (doce) dias
corridos antes de que venza el plazo para la presentacion de ofertas. La Administracion
dara respuesta por escrito a las solicitudes que reciba a mas tardar 3 (tres) dias antes de
que venza el plazo para la presentacion de las ofertas. Se enviara copia escrita de las
respuestas por carta o fax (incluida una explicacion de la consulta pero sin identificar su
origen) a todos los posibles licitantes que hayan adquirido los documentos de licitacion.

1.12 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

1.12.1 - La Administracion podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes
de que venza el plazo para la presentacion de ofertas, modificar los
documentos de licitacion mediante enmienda o comunicado, ya sea por
iniciativa propia o en atencidén a una aclaracion solicitada por un posible
licitante.

1.12.2 - Todos los posibles licitantes seran notificados mediante carta, mail o fax de
las enmiendas o comunicados, los que seran obligatorios para ellos. La
simple copia del fax o mail constituira plena prueba de la notificacion.
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1.12.3 -

La Administracion podra prorrogar el plazo para la presentacion de ofertas,
de acuerdo a la magnitud de la modificacion, a fin de dar a los posibles
licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparacion de sus
ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de licitacion.

1.13 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

1.13.1 -

1.13.2 -

Moneda de la licitacion.

El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluacion y comparacion de ofertas.

La moneda para la evaluacion y comparacion de propuestas sera el peso
uruguayo.

1.14 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

1.14.1 -

1.14.2 -

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 60
(sesenta) dias a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la
apertura de las ofertas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la
Administracion ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del
plazo establecido precedentemente no librara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a la Administracion de su decision de retirar la
oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la adjudicacién en el
término de diez dias perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administracion podra solicitar que los
licitantes extiendan el periodo de validez de sus ofertas y que prorroguen la
garantia de mantenimiento de oferta consecuentemente. Esta solicitud y las
respuestas seran hechas por carta, mail o fax. En este caso la garantia de
mantenimiento de la oferta también sera prorrogada como corresponda. El
licitante podra negarse a la solicitud sin por ello perder su garantia de
mantenimiento de oferta. A los licitantes que acepten la prorroga no se les
solicitara ni se les autorizara que modifiquen su oferta.

1.15 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

1.15.1 -

Los licitantes deberan adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de
Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la
Administracion de requerir la adecuacion del mismo, mediante las
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.



1.15.2 - Demostraran que el equipo destinado a cada uno de los plazos parciales del
Plan de Desarrollo de los Trabajos es capaz de cumplir con el volumen de
obras que le corresponde ejecutar en dicho plazo.

1.16 GARANTIAS

1.16.1 - Garantia de Mantenimiento de la Oferta

1.16.1.1-

1.16.1.2-

1.16.1.3-

1.16.1.4-

1.16.1.5-

1.16.1.6

El oferente suministrara como parte de su oferta una garantia por un
monto de USS 2000 (ddlares americanos dos mil).

La validez de la garantia de mantenimiento de oferta debera exceder
en 60 (sesenta) dias el plazo de mantenimiento de oferta.

La garantia correspondiente a las ofertas que no resulten
adjudicatarias seran canceladas o devueltas previa presentacion de
nota que solicite dicha devolucion.

La garantia de la oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez
que el licitante haya firmado el contrato y suministrado la garantia
de fiel cumplimiento de contrato.

La garantia de mantenimiento de la oferta podra ser ejecutada:
a) si el licitante retira su oferta durante el periodo de validez, o

b) en caso de que la oferta sea aceptada, si el licitante no suministra
la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el término de 15
dias.

Las garantias de mantenimiento de oferta, deberan ser presentadas
previo a la presentacion de ofertas en el departamento de hacienda
de la Intendencia Departamental de Lavalleja, las que quedaran
depositadas en la misma, siendo de exclusiva responsabilidad del
oferente tener el recibo de garantia de mantenimiento al momento
de apertura de las ofertas.

1.16.2 - Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

1.16.2.1-

1.16.2.2-

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se constituira por un
monto equivalente al 5% del importe en doélares estadounidenses del
contrato a otorgar.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato debera ser presentada
en la Intendencia Departamental de Lavalleja, previamente al
otorgamiento del contrato correspondiente.
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1.16.3 - Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara una
retencion del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia.

1.17 CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la preparacion
del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran los cuadros de cantidades (metrajes)
que se establecen mas adelante. Cabe aclarar que los metrajes que figuran en cada rubro
de dicho cuadro son solamente a titulo informativo, pudiendo esta comuna incrementarlos,
disminuirlos o incluso eliminarlos si asi lo entiende conveniente; en esta instancia solo se
cumplird lo establecido en el TOCAF en cuanto al incremento o disminucion del valor
global de la obra.

En caso de que el oferente presente una variante en el tipo de pavimentos a la obra
licitada, de igual o superior calidad, la comparacion se realizara teniendo en cuenta los
cuadros de metrajes establecidos en este llamado, multiplicados por los precios unitarios
ofertados, en caso de que esa oferta sea la ganadora, entonces la administracion podra
considerar o no, la variante propuesta. Hay que tener en cuenta ademas, que los
materiales seran proporcionados por la administracion.

1.18 RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

1.18.1 Recepcion

En seccion Licitaciones de la Intendencia Departamental de Lavalleja hasta el dia 20 de
marzo a la hora 11:00.

1.18.2 Apertura

En acto publico a realizarse en el saldon de actos de la Intendencia Departamental de
Lavalleja, sita en la calle José Batlle y Ordonez 546 de la ciudad de Minas, se procedera a
la apertura de esta Licitacion, en presencia de representantes del organismo licitante y de
los representantes de los licitantes que deseen asistir, procediendo a labrar Acta de todo
lo actuado, el dia 20 de marzo a la hora 11:30.

1.19 COMPARACION DE OFERTAS



El "precio de comparacién” sera el factor determinante a efectos de la adjudicacion de la
obra. Dicho "precio de comparacion” para el proyecto presentado por la Administracion, es
el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de
Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el impuesto al valor
agregado (IVA) correspondiente, mas las Leyes Sociales (74 % del monto imponible) segln
se indica a continuacion:

PRECIO DE COMPARACION = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + LEYES SOCIALES

1.20 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR
CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de
anular el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad
alguna frente a los Oferentes afectados por esta decision.

1.21 - ACLARACION DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIONES

La Comision Asesora de Adjudicaciones podra:

1.21.1 - Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones que sean necesarias, no
pudiendo permitir que se modifique el contenido de la oferta.

1.21.2 - Si se presentaren ofertas que reciban calificacion similar o que tengan
precio similar, se podra invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, como asi
también entablar negociaciones a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad
o de precio.

1.21.3 - Si los precios de la/s oferta/s son considerados manifiestamente
inconvenientes, se podra solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de
precio, plazo o calidad. (Art.66 TOCAF)



1.22 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS
CONTRATOS

El Comitente, comunicara por escrito al o a los adjudicatarios, o a quienes legalmente los
representan, la aceptacion definitiva de la oferta, transcribiéndose integramente el texto
de la resolucion de la Adjudicacion.

Dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, a contar de la fecha de la mencionada
comunicacion, el adjudicatario debera notificarse personalmente o por medio de sus
representantes, de la adjudicacion recaida.

En el mismo acto, debera fijar en domicilio legal a todos los efectos legales, si ya no lo
hubiera hecho.

En el mismo plazo indicado el adjudicatario debera presentar la garantia de cumplimiento
de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondra de un plazo de 30 dias a partir de su notificacion, para perfeccionar todos los
documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcion en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas debera solicitarla y obtener los certificados expedidos por
dicho Registro y el previsto en la Ley N° 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba
indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacion perdiendo el primero, el depdsito de
Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de Cumplimiento de Contrato, si
este ya se hubiera realizado.

1.23 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES.

1.23.1 - Los pagos se realizaran en pesos uruguayos mediante un Unico certificado
mensual. En el certificado figuraran las cantidades de obra realizada a los
precios unitarios de la oferta, afectados por el ajuste paramétrico mas los
impuestos correspondientes. La féormula para el ajuste paramétrico se
establece a continuacion :

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se
define como:

P = Po x Ka y las diferencias que correspondera liquidar seran: Po x (Ka - 1) en cuya
formula:

Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.

Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.
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Siendo

Jo

CVo

cv

Ka=jxJ/Jo+VXCV/CVo+dx D" /Dy" + mx M/Mo donde:
= Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra

= Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, vigente 10 dias
antes de la fecha de la licitacion. A los efectos de la liquidacion de los ajustes
paramétricos, se tomara como jornal basico (Jo) el que en definitiva
corresponda a aplicar en ese momento, segun las normas que fijan las
retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen con fecha
posterior.

= Importe promedio diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el
periodo de ejecucion de la obra que se liquida. El importe promedio se
entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de
los jornales en el periodo, segun las normas que fijan las retribuciones
salariales aun cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior.

= Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales,
financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados
en los otros grupos.

= Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del
penultimo mes anterior al de apertura de la licitacion.

El calculo de la variacion del término V para el caso de no contarse con el
indice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadistica, se sustituira
por el que surge de la cotizacién del dolar estadounidense interbancario
vendedor del Banco Central del Uruguay. El valor base para este ajuste sera la
cotizacién de dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura de la licitacion,
siendo el valor de liquidacion el del promedio del periodo de ejecucion de las
obras.

= Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadistica del
mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquidan.

= Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales.
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M/Mo

gn

Qno
Qn

D'o

=2 gnx Qn/Qno

= Porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondientes en el grupo de rubros "a".

= Costo unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con
una anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.

= Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de ejecucion
de la obra que se liquida.

= Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortizacién y
reparacion de equipos.

= Valor del indice representativo del costo de maquinaria y equipo de
construccion importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de
la licitacion, tomada de la publicacion mensual que expedira la DNV.

= Valor del indice representativo del costo de la maquinaria y equipos de
construccion importados correspondientes al mes en que se ejecutaron las
obras que se liquidan.

Para la determinacion de los indices D'o y D' se tendra en cuenta el valor de

las divisas de importacion incrementado con los costos inherentes a la gestion, transporte y
despacho de mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de

origen.

En la férmula paramétrica se aplicaran los coeficientes que aplica la DNV para los grupos
que aparecen en la tabla de metrajes. Los coeficientes seran los utilizados por la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP y que se publican mensualmente por dicha institucion en los
boletines de precios.

1.23.2 -

1.23.3 -

1.23.4 -

Habra un Unico certificado mensual, que sera elaborado dentro de los 10
dias calendario del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos, y que
sera presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de la
Obra.

Este certificado sera luego afectado en la Intendencia Municipal y procesado
para su pago junto con la factura y la planilla de declaracion al B.P.S.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un
ejemplar de la planilla de declaracion al B.P.S., de los montos imponibles
generados en el mes. No se procesaran certificados de obra sin la constancia
de la presentacion de la planilla correspondiente al mes a certificar.

1.24 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
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El plazo total para la terminacion de la obra sera de 8 (ocho) meses, contados a partir de
la fecha de iniciacion del replanteo.

1.25 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de
ejecutar y mantener las obras:

1.25.1 - Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en
sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean
competentes para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del
que se han de encargar, y

1.25.2 - Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccion o
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la
marcha de los trabajos, el Contratista tendra la obligacion de despedir o alejar
inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra indique, siempre
que dicha solicitud esté debidamente fundamentada.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor brevedad
posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.26 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los quince (15) dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por la autoridad competente. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo.
Pondra a disposicion del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y
materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que
conste haberse verificado esta operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las
observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta
se agregara al expediente respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El
replanteo se hara aln en ausencia de éste, levantandose acta con la firma de los
comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se efectien

en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion de
las senales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.
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1.27 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el ano de conservacion correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las o6rdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dara
recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio,
debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de Obra, quien de
inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por la Direccion de Obra y no le sera admitido reclamacion ulterior
por tal concepto.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.28 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su recepcion provisoria al
Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones
mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato)
correspondientes a dichas obras. Este Ultimo si no tiene observacion que hacer las dara por
recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12
(doce) meses de mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en el
acta, dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un
plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si el
Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. Si no
ha cumplido las ordenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato
con pérdida de la garantia. El plazo acordado por la direccién de la Obra para efectuar las
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direcciéon de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto
por la Direccion de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.
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1.29 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva con las
formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto
estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y ordenes de servicio hubieran sido
efectuados. Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al contratista, previa
deduccion de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista
reclamacion alguna por dafos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que
sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la
firma del acta de recepcion definitiva parcial correspondiente a la Ultima etapa de la obra.

1.30 APORTES POR LEYES SOCIALES

El Contratista debera presentar, donde la Administracion se lo indique una planilla con
todo el personal afectado a la obra, senalando aquél que esta exento de aportacion al BPS,
firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado segin los aumentos o
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccién de Obra,
modificaciones del plazo contractual u otras causales de variacion del tope inicial- las
aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segln resulte de las planillas de
declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de los créditos que
tuviera el Contratista con la Intendencia.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que
correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE).

1.31 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccidn de la Obra.

1.32 CONDICIONES LABORALES

1.32.1 - Empleo de la mano de obra
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El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo
de la mano de obra de acuerdo con las estipulaciones de las normas
laborales vigentes.

1.32.2- Leyes laborales
El Contratista cumplira con las leyes laborales del pais y con todos los

estatutos e instruccidon contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les
haga.

1.33 SEGUROS

El contratista debera asegurar a las personas, obras, materiales y equipos, contra todo
riesgo, hasta la recepcion definitiva de los trabajos. El contratista puede contratar las
polizas de seguro con la o las companias que estime conveniente.
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2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1 OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto la ejecucion de limpieza de cunetas, bacheos,
recargos de base y tratamientos bituminosos, de acuerdo al cuadro de metrajes que figura
en el presente pliego. Cabe resaltar sin embargo, que en dichos metrajes, las cantidades
son a los solos efectos de evaluar la oferta, pudiendo dichos metrajes cambiar totalmente
o incluso no tener ejecucion. También se tendra en cuenta que algunos de los materiales
mencionados en los articulos de este pliego, seran suministrados por la IDL, debiéndose
considerar en cuanto a los plazos de entrega de los mismos, el plazo estipulado en el Art
1.23.

2.2 ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE
OBRAS EN GENERAL

Experiencia en la construccion de obras viales en general:
Se exigira que el postulante dentro de los 5 (cinco) Ultimos anos haya ejecutado obras
similares.

2.3 MOVILIZACION

No se pagara movilizacion.
2.4  MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

El Contratista estara obligado a dar transito en la calle sobre las que se realiza la obra, sin
que ello signifique recepcion provisoria de la obra ni exencién de responsabilidad por los
vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista debera
adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase
alguna al mismo, o a las obras.

En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y providencias que sea
necesario efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a una velocidad
razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.
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El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefnales, los letreros, las luces u
otros elementos descriptos en el Anexo Il de la Seccion VIII del P.V., en forma tal que el
transito se realice en forma segura y se elimine la posibilidad de que sean afectadas las
obras en ejecucion.

Se tendra en cuenta que la sefalizacion se debera conservar y/o reponer en caso de que se
inutilice por el uso, accidentes de transito y/o causas naturales y razones relacionadas a la
construccion de la Obra. Asimismo los elementos que se danen intencionalmente por
terceros, se repondran sin ser objeto de pago y la empresa contratista sera totalmente
responsable ante cualquier accidente que se pueda presentar como consecuencia del
desarrollo de los trabajos.

2.5 CARGA MAXIMA

La carga transportada por los vehiculos destinados a la construccion de la Obra, no podra
exceder ni la carga total, ni la carga por eje autorizadas por la Direccion Nacional de
Transporte del M.T.O.P.

En caso de incumplimiento, se aplicara una multa de valor igual al reglamentario por carga
excedida.

2.6 METRAJES

Se deja constancia que los metrajes suministrados son al solo efecto de la comparacion de
ofertas, reservandose la Intendencia Departamental de Lavalleja el derecho de variarlos en
cualquier proporciéon e incluso eliminar alguno de ellos, manteniéndose Unicamente el
monto contratado para la obra.

A continuacion se brinda el cuadro de rubros y metrajes con el que se debera presupuestar
la obra. El contratista estara obligado a la presentacion de las planillas de jornales en
tiempo y forma, a efectos de que la IDL pueda hacer la liquidacion y el pago de todos los
aportes generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes. En el caso de que el monto de
aportes de leyes sociales, supere el monto establecido en la oferta del contratista, la
diferencia ira a cargo del Contratista y dicho monto sera descontado del valor de los
certificados a pagar.
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2.7 CUADRO DE RUBROS Y METRAJES

GRUPO | RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAJE
VI 111 EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION m2 66.000,00
VI 113 |EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE m2 66.000,00
Vil 133 |BASE GRANULAR CON CRB >80% (C/TRANSPORTE) m3 2.000,00
Vil 135  |MATERIAL GRANULAR P/BACHEO PREVIO m3 200,00
X1 273  |COLOCACION DE CANOS DE CANOS DE HORM. ARMADO DE 50 CM PARA ALCANTARILLAS m 30,00
X1 281 HORMIGON ARMADO CLASE VII P/ALCANTARILLAS DE CANOS m3 35,00

LXXXII 915b  [SUMINISTRO DE LOCOMOCION C/u 8,00




2.8 MULTAS

2.8.1 Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: USS 400
(cuatrocientos dolares estadounidenses) por dia y por cada orden.

2.9  SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOCOMOCION

2.9.1 SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO
Para esta licitacion no habra suministro de alojamiento alguno.

2.9.2 SUMINISTRO DE ALIMENTACION

Para esta licitacion habra suministros de alimentacion a la inspeccion de las obras que se
pagaran de acuerdo al criterio utilizado por la Direccion Nacional de Vialidad, antes de los
diez dias habiles de cada mes.

A estos efectos, la direccion de obras designara la o las personas que recibiran dicho
suministro. Los gastos en que incurra la empresa contratista por este concepto, seran
prorrateados dentro de los precios de los distintos rubros de la obra y no seran objeto de
pago directo alguno. Se estima que el promedio de personas por mes sera de 2 y el
suministro se hara efectivo desde el primer mes hasta el momento de la recepcion
provisoria de la obra.

2.9.3 SUMINISTRO DE LOCOMOCION

El contratista debera suministrar un vehiculo con chofer para uso del personal que el
Director de Obras indique. El vehiculo se suministrara libre de todo gravamen desde la
fecha de replanteo hasta la recepcion provisoria. Sera de modelo posterior al afno 2010.
Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente y seguro
completo o de todo riesgo, combustible y mantenimiento del vehiculo (Se supone un
recorrido mensual de 5000 Km/mes). En caso de interrumpirse momentaneamente el
suministro del vehiculo por cualquier causa, sera sustituido, (sin que esto genere ningin
costo para la Administracion), por otro de caracteristicas no inferiores mientras dure la
anomalia.

La demora en la entrega inicial se penara con una multa de USS 80 (ochenta dolares
estadounidenses) por dia y por vehiculo..

Al final de la obra el vehiculo quedara en poder del contratista.

2.10 EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y OFICINA

El Contratista debera disponer en obra con una antelacion no menor de 30 (treinta) dias a
la iniciacion de las obras previstas segin el Plan de Desarrollo de los Trabajos, los equipos
de topografia y oficina necesarios.

Estos equipos al ser recibidos en obra, seran previamente inspeccionados y autorizados por
la Inspeccion; una vez que se efectle la recepcion provisoria de la misma, seran devueltos
a la empresa contratista. La direccion de obras exigira la presencia en el laboratorio, de
una persona idonea para realizar los ensayos a los efectos de colaborar con el personal de
esta comuna en la realizacion de los ensayos que se estimen necesarios.



2.10.1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA

El Contratista debera disponer en forma permanente y a la orden de la Direccion de Obras,
todos los elementos de trabajo necesarios para realizar las tareas de topografia asi como
elementos de sefnalizacion. En particular el nivel optico sera automatico, con imagen al
derecho, limbo horizontal, tripode extensible, plomada mecanica, aumento minimo 20
(veinte) y estuche, las miras seran de longitud minima de 4 metros y lectura derecha.
Todos los elementos se mantendran en obra durante el plazo de ejecucion de la misma.

2.10.2 EQUIPO DE OFICINA

Se deberan suministrar los Utiles necesarios para el correspondiente control, entiéndase el
mismo como lapices, biblioratos, hojas, engrampadoras, cuadernos, libretas, etc.

2.11 SENALIZACION DE OBRA

Se debera planificar una sefalizacion de obra de modo que no solo brinde seguridad al
transito, sino también al personal obrero.

A tales efectos se detallan una serie de lineamientos que deberan ser ajustados de acuerdo a
las instrucciones de la inspeccion en funcion del tipo especifico de obra y la situacion
particular.

Lineamientos generales:

Para toda maquina o personal que se encuentre trabajando, se delimitara una ZONA DE
TRABAJO. A tales efectos se instrumentara una sefalizacion, segun los criterios vigentes en
la Direccion Nacional de Vialidad.

Todo personal que se encuentre trabajando, ademas de los equipos de seguridad dispuestos
por el Banco de Seguros, vestira una camisa o chaleco de color naranja vivo.

De acuerdo al Manual Interamericano de Dispositivos de Sefhalizacion todo elemento que se
emplee como sefalizacion diurna debera ser de color naranja vivo. En particular, todos los
carteles y sefales de prevencion deberan ser de fondo naranja vivo con los disefos graficos
usuales en sefalizacion.

Todo elemento que se emplee como sefalizacion nocturna, aparte de cumplir los requisitos
de la senalizacion diurna, debera contar con un porcentaje de la superficie iluminada y/o
reflectiva de forma que el mensaje sea visible.

Si debido a las dimensiones del firme, no es posible dar transito en las dos direcciones
simultaneamente, se utilizaran dos "banderilleros”; el "banderillero” debera usar chaleco
reflexivo y dirigir el transito con un cartel doble, que de un lado lucira el hexagono rojo de
PARE y del otro un circulo de REDUCCION DE VELOCIDAD A 20 Km/hora.

Si debido al terreno entre los dos "banderilleros" no hay visibilidad, se debera organizar la
intercomunicacion radial.

Todo desnivel del pavimento o cambio de la superficie de rodadura debera ser sehalizado de
dia, y especialmente de noche.

Toda maquinaria que se encuentre trabajando mantendra las luces destelladoras encendidas.
Para toda zona de la calzada que se deje cerrado el transito (de dia o de noche) se
instrumentara una sefalizacion similar a la de ZONA DE TRABAJO.
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Al iniciarse un tramo en obra se colocara un cartel de fondo naranja vivo, con el pictograma
de gente en obra y un texto que informe: GENTE EN OBRA. Al finalizar el tramo en
reparacion se colocara un cartel de caracteristicas similares que indique FIN DE TRAMO EN
OBRA.

Finalmente se aclara especialmente, que en todo momento se debera mantener una
sefalizacion de obras que cumpla con la norma uruguaya de sefalizacion vial para obras de
carretera del MTOP.

2.12 CALIDAD DE LOS MATERIALES

El Contratista utilizara en la obra los materiales que suministre la Direccion de la obra,
entiéndase solamente canos, cemento portland, tosca, materiales asfalticos y agregados
pétreos.

Los caios seran de hormigén armado y la tosca sera CBR > 70 %. Los materiales asfalticos
seran MC1 y en los tratamientos bituminosos se emplearan emulsiones asfalticas.

2.13 OBRAS DE DESAGUE

2.13.1 Limpieza de cunetas

Se realizara la limpieza de todas las cunetas del tramo, debiéndose conformar las mismas
en caso de ser necesario; si para la realizacion de esa tarea se dana algin servicio, el
mismo debera ser repuesto a cargo del contratista; este concepto también se aplicara para
todas las tareas a realizar. La tarea no sera objeto de pago directo, considerandose el
mismo prorrateado en los demas rubros del contrato; en caso de ser necesario,
puntualmente se debera cargar y transportar a deposito del material sobrante..

2.13.2 Colocacion de cafos

En aquellos lugares que indique la inspeccion, de deberan colocar o sustituir canos. La
tarea especificamente esta pensada para el caso de que sea necesario reponer alguna
entrada particular o realizar alguna alcantarilla del tramo en obras. Los cafnos se colocaran
siguiendo los criterios establecidos en el pliego general de obras publicas y en la lamina
tipo N° 251. Estos trabajos se pagaran con los rubros “Alcantarillas de cafos de cafnos de
hormigon armado de 50 cm (S/Cabezales)”, estando incluidas en esos rubros todas las
tareas necesarias para el normal desarrollo de los trabajos (excavaciones, cementados,
tapado de los mismos, etc.). Se construiran cabezales de hormigén armado, éstos seran
del estilo indicado en la lamina Tipo N° 251 de la DNV, la tarea se pagara con el rubro
“Cabezales de hormigon armado clase VIl p/alcantarillas de canos”. Tanto los cafios, como
la arena, el cemento portland, y el material granular, seran suministrados por la IDL, no
siendo éste el caso de los hierros, encofrado o cualquier otro material necesario. Los
materiales seran suministrados en la obra.

2.14 TRABAJOS DE BASE
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En estas obras se ha previsto la mejora de los perfiles transversales y longitudinales, para
lo cual se deberda en algunos lugares, realizar recargos de base localizados para
posteriormente efectuar los recargos de base necesarios, no obstante, en la mayoria de los
lugares sera logico realizar solamente un bacheo o escarificados y recargos puntuales. No
se plantea realizar recargos mas alla del ancho existente.

Para todos los casos se establecen en los articulos siguientes, las condiciones a cumplir. El
material granular a utilizar siempre sera aportado por la IML en un acopio ubicado en el
tramo de obra a ejecutar. Se debera estimar una entrega promedio de unos 200 m3 de
material suelto al dia aunque se ha previsto la ejecucion de un acopio importante antes de
comenzar las obras.

2.14.1 Escarificado y conformacion de base

Previamente a realizar el recargo de base, se procedera a escarificar la superficie con un a
profundidad minima de 8 cm. La tarea se considera incluida en los demas rubros de la
obra.

2.14.2 Bacheos

2.14.2.1 Delimitacion de zonas a bachear.

La Direccion de Obra delimitara cada zona a bachear con lados rectos, paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada. Los bordes de las zonas a bachear se recortaran
verticalmente en toda la altura que corresponda sanear.

El método posible para la determinacion del area a bachear podra ser el de prueba de
carga.
La profundidad del bache sera determinada en forma visual para cada uno.

2.14.2.2 Sustitucion del material retirado.

Para la sustitucion del material removido y donde se indique, se utilizara material
granular, el mismo, (que sera suministrado por la IDL) debera cumplir con las
caracteristicas establecidas en el capitulo A Seccién IV del P.V. y las siguientes
especificaciones sustitutivas:

CBR mayor o igual que 70% para el 100% del peso unitario seco maximo. El ensayo de CBR
se realizara con una sobrecarga de 4.500 gramos.

La expansion de las muestras determinadas en el ensayo anterior, sera menor de 0,5%.

X.IP menor o igual que 180.

X.LL menor o igual que 750.

En que X es el porcentaje en peso que pasa el tamiz Nro. 40 (UNIT Nro. 420), IP el indice
plastico y LL el limite liquido.

La capa se compactara al 98% del P.U.S.M..
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Una vez terminada la compactacion de la superficie del bache, esta debera presentar los
mismos niveles que el pavimento circundante; se usara una regla de 3,00m como guia para
verificar la lisura de la superficie del pavimento. Si el bache presenta en alguno de sus
lados una extension mayor que la longitud de la regla debera verificarse con nivelacion de
la superficie terminada la correspondencia con los niveles del pavimento existente.

2.14.2.3 Forma de pago.

El pago de todo lo necesario para realizar las tareas de bacheo antes descriptas, sera
abonado segln el precio ofertado para el rubro "Material granular para bacheo previo” de
acuerdo al volumen geométrico de los mismos. Se aclara que este rubro contemplara todos
los gastos necesarios tanto para el retiro, transporte y traslado del material existente a
deposito, como para el relleno con el nuevo material de aporte para sustituir al material
retirado.

2.14.3 Recargos de base

Se realizaran recargos parciales de base, en el ancho indicado y con una pendiente
transversal del 3% hacia cada lado del eje. Los lugares a realizar esta tarea seran indicados
por la direccion de obras.

El material de aporte cumplird con las mismas caracteristicas que las exigidas en el
articulo 2.14.2, exigiéndosele una compactacion minima del 99% del P.U.S.M. determinado
por la norma UY S 17. Estos trabajos se pagaran segun el precio ofertado para el rubro
"Base granular con CBR >80% (c/transporte)” medido por nivelacion anterior y posterior a
la tarea o con cualquier otro método que se acuerde con el director de obras.

En todos los casos se debera calzar con tierra el material granular colocado. Como ya se
dijo, el material granular a utilizar sera suministrado por la IDL.

2.15 RIEGOS BITUMINOSOS

2.15.1 Imprimacién de la base

Una vez aprobados los trabajos de base, el area resultante sera recubierta con un riego
bituminoso de imprimacién para luego recibir el correspondiente pavimento de rodadura.
En caso de no realizarse inmediatamente el tratamiento bituminoso, se debera cerrar la
zona de trabajo o recebar el area imprimada de acuerdo a las directivas recibidas de la
direccion de obras.

Los trabajos se pagaran de acuerdo al rubro "Ejecucién de riego bituminoso de
imprimacion” segin el metraje geométrico realizado, el diluido asfaltico (MC1) sera
suministrado por la IML y no sera objeto de pago.

2.15.2 Tratamiento bituminoso doble
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Una vez realizada la imprimacion de la base, se ejecutara un tratamiento bituminoso
doble. Los trabajos se pagaran de acuerdo al rubro "Ejecucion de tratamiento bituminoso
doble" segin el metraje geométrico realizado. Los materiales asfalticos a utilizar seran
emulsiones de rotura rapida con el 62 % de residuo asfaltico, éstas se entregaran en obra
en tanques de 20000 m3 que suministrara la IDL. El agregado también sera suministrado
por la IDL, pero éste debera ser retirado de la trituradora ubicada en el km 113 de ruta 8,
cerca de la planta de ANCAP; se trata de un material utilizado frecuentemente por esta
comuna, compuesto de calizas de 2 tamanos, 5-14 y 14-20 que eventualmente pueden
requerir un tratamiento previo para extraccion de polvo (Se aconseja observar el material
referido a efectos de evaluar esta circunstancia).

2.16 PRESERVACION DE INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en
las instalaciones de U.T.E., ANTEL, O.S.E. y demas servicios pUblicos, debiendo recabar en
cada caso de las Empresas y Organismos que efectlien esos servicios y previamente a la
iniciacion de los trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por
escrito a la Inspeccion cuando esa informacion no le sea suministrada. El Contratista
debera hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier indole que
ocasione a los diferentes servicios publicos al ejecutar los trabajos contratados. Estas
reparaciones seran a su costo, salvo que el servicio no haya sido indicado en la informacion
que le fue suministrada, en cuyo caso debera dar cuenta de inmediato a la Inspeccion.

2.17 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera ajustarse en todos los aspectos a las estipulaciones de todas las
leyes, decretos y reglamentos, y a las disposiciones u drdenes de las autoridades locales u
otras debidamente constituidas, que tengan competencia en la materia relativa a las obras
que se ejecutan.

2.18 ASPECTOS AMBIENTALES

Se debera tener especial cuidado en el cumplimiento estricto de las clausulas incluidas en
el manual ambiental de la Direccion Nacional de Vialidad vigente a la fecha de apertura de
esta licitacion en todo lo que fuera aplicable. No se pagara el rubro “Recuperacion
ambiental” por lo que todas las tareas necesarias para cumplir con las especificaciones
contenidas en el manual ambiental deberan ser prorrateadas por igual en los rubros de la
obra.

26



3. FORMULARIOS Y ANEXOS

3.1 FORMULARIO N°1

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

REPARTICIO
NO
PERSONA
CONTRANTA
NTE

DOMICILIO

TELEFONO

Y FAX DEL

CONTRATA
NTE

FECHA
DE
CONT
RATO

DESCRIPCI
ON DE LAS
TAREAS
REALIZAD
AS

METR
AJES

VAL
OR
OBR

FECHA
DE
TERMI
NO
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3.2 FORMULARIO N° 2

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

CODIGO

DENOMINACION

MARCA

MODELO O TIPO

ANO

POTENCIA

CAPACIDAD

ESTADO DE USO

UBICACION

OBSERVACIONES

28



3.3

FORMULARIO N° 3

Formulario para la presentacion de las propuestas

Sra. Intendente Municipal

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio
especial en ......coeviiiil (domicilio, nimero de teléfono, fax, e-mail), se
compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusion
de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra licitada, de acuerdo
a las especificaciones, pliegos, aclaraciones, circulares y demas
documentacion correspondientes de la Licitacion que declara conocer vy
aceptar totalmente, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en
pesos con letras y nUmeros por cada uno de los rubros indicados en el cuadro
de Metrajes) por lo que resulta un total de S ....... (pesos uruguayos....), con
I.V.A. y Leyes Sociales para la obra de referencia.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de
............. (nombre de la empresa), le saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal
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3.4

FORMULARIO N° 4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE

METRAJES.
RUBRO| DENOMINACION |UNIDAD | METRAJE PRECIO PRECIO LEYES
UNITARIO TOTAL SOCIALES
SUBTOTAL $
IVA22 %S

APORTE POR LEYES SOCIALES $

TOTAL PRECIO COMPARACION $
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INTEMDEMCIA DE
LAVALLEJA

‘\/\,

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA N° 1/2014.

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA

R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION.

CALLE: NRO:

LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

PAIS:

TELEFONO: FAX:

E-MAIL:

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL ESTADO.

FIRMA/S:

ALCARACION DE FIRMA/S:
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