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SECCION I : ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1- OBJETO: 

1.1.1 La Intendencia de Lavalleja llama a licitación Abreviada para la construcción de 

cordón cuneta en la ciudad de Minas, según las especificaciones técnicas que forman 

parte del presente pliego. 

1.1.2 La obra consiste en la construcción de hasta 1585  m de cordón cuneta de 

hormigón, hasta 1200 m cuadrados de vereda de hormigón y la colocación de hasta 635 

m de caños de hormigón de distintas medidas de acuerdo al proyecto que se adjunta. 

1.2.1- DOCUMENTOS QUE REGIRÁN EL LLAMADO: 

1.2.1 “Pliego de Condiciones Generales de la Dirección de Vialidad del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, para la construcción de Puentes y Carreteras” en su edición 

corregida de 1989 y las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas” 

del mismo, versión agosto 2003. 

1.2.2 Manuales e instructivos: 

- Especificaciones Técnicas para la construcción de pavimentos de Hormigón en 

Caminos y calles del Instituto de Cemento Portland Argentino (ICPA). 

- Láminas tipo de la DNV. 

- Normas de Señalización de Obra. 

- Especificaciones Técnicas para Elementos de Señalización en Zona de Obras. 

- Norma de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV. 

- Norma UY. 

- Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial. 

- Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial. 

1.2.3 Decreto Nº 283/996 del 10 de junio de 1996 de Seguridad Social e Higiene del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para el registro correspondiente ante las 

oficinas de ATYR del BPS. 

1.2.4 Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado TOCAF. 

1.2.5 El Pliego Unico de Bases de Condiciones Generales para los contratos de 

suministros y servicios no personales en los organismos públicos. 

1.2.6 El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P) y su documentación 

adjunta:  

- Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica (incluido en este 

PEP).  
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- Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica publicado antes de la fecha 

de la apertura de la licitación. 

- Cuadros de antecedentes. 

- Comunicados emitidos por la administración que contengan enmiendas o aclaraciones 

efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a 

licitación. 

1.2.7 Las órdenes de servicio e instrucciones que expida el director de obras dentro de 

las facultades que le confieren los documentos que integran el contrato. 

1.3- ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

La adquisición de este Pliego de Condiciones Particulares, se efectuará en la 

Intendencia Departamental de Lavalleja, sita en la calle José Batlle y Ordoñez 546 de la 

ciudad de Minas, previo pago en la tesorería de dicha comuna de la suma de $ 200 (Pesos 

uruguayos doscientos). 

En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio, email o 

número de fax, para posibilitar el envío de toda información complementaria. A todos 

los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa oferente, con 

la notificación personal o copia de fax. 

1.4- DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 

1.4.1 Se presentará un único sobre cerrado y lacrado donde se incluirá la documentación 

referente a la empresa oferente y la propuesta económica. En el sobre figurará el 

nombre del oferente y el número de la licitación. La documentación se presentará en 

original (rubricado por el representante técnico de la empresa) y dos copias, todo 

debidamente foliado. 

1.4.2 Las propuestas serán presentadas de acuerdo a lo establecido en los formularios 

Nºs 2 y 3 que se presentan en la Sección II (Especificaciones Técnicas Particulares). A los 

efectos de la presentación y comparación de ofertas se utilizarán los cuadros de 

cantidades (metrajes) que se establecen en el formulario Nº 3. 

1.5- FORMA DE COTIZACION:  

1.5.1 La cotización será de la siguiente forma: 

a) en moneda nacional. 

b) De acuerdo al detalle de cotización adjunta.  

c) Indicando necesariamente precio unitario para cada uno de los rubros allí 

establecidos en el formulario respectivo. 
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d) No se admitirán incorporación de, por lo que los costos de posibles trabajos o 

suministros que los oferentes estimen necesarios para la realización de la obra serán 

incorporados al rubro con el que se relaciones o prorrateados entre todos. 

e) Al tratar de Licitación Abreviada no se evaluarán ofertas con IVA incluido. 

1.5.2 La propuesta económica constará de los siguientes documentos: 

a) El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes precios y 

montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros. Plan de 

desarrollo de los trabajos. 

b) Preventivo de Flujo de Fondos. 

1.5.3 TIPO DE COTIZACIÓN 

La cotización se realizará a precios básicos de JUNIO/2018. Los ajustes de preciso se 

realizarán de acuerdo a la variación que experimente el Indice General del Costo de la 

Construcción por serie cronológica, según meses que elabora el Instituto Nacional de 

Estadística. 

 O sea P= I Po 

Io 

Donde: I Indice del Costo de la Construcción por grandes rubros según serie mensual de 

base dic./99=100.  

El Indice base Io= 633,63 (JUNIO/2018). 

Para las liquidaciones del ajuste paramétrico de los certificados se tomará el índice 

correspondiente al mes anterior al de ejecución. 

1.6- MONTO IMPONIBLE PARA LEYES SOCIALES:  

1.6.1 En estos formularios los oferentes deberán identificar el monto imponible total en 

su propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 

27/6/86. En el monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda 

a la aplicación de la Ley Nº 14.411. No se evaluarán ofertas sin leyes sociales mayores a 

$ 8.715.000.  

1.6.2 Los oferentes deberán indicar el monto de obra a valores JUNIO/2018 del Boletín 

Mensual de Precios de la D.N.V. (jornal Peón Pavimento), sobre el que corresponderá 

calcular a los aportes a Seguridad Social.  A los efectos de la comparación económica de 

las ofertas, a los precios ofertados se le adicionarán las leyes sociales equivalentes al 

71,4% sobre la mano de obra imponible a que se refiere el artículo anterior siendo de 

cargo de la Empresa los que correspondan liquidar por encima. En caso de que algún 

porcentaje indicado sea inferior al 23% del precio solicitado por el respectivo rubro ante 
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de IVA, a los efectos de la comparación de oferta se tomará lo que arroje aplicando 

dicho porcentaje. 

Para el ajuste del monto imponible en el transcurso de la obra, se tomará la variación 

del precio del JORNAL PEON PAVIMENTO del Boletín Mensual de Precios de la D.N.V. 

1.7- DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR 

CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS 

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de 

anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 

anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad 

alguna frente a los Oferentes  afectados por esta decisión. 

La Administración se reserva el derecho de negociar con los oferentes a fin de obtener 

mejores condiciones técnicas de calidad o precio de las ofertas (Art. 66 del TOCAF). 

1.8- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA Y GARANTIAS 

1.8.1 Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 60 

(sesenta) días a contar desde el día siguiente del correspondiente de apertura de las 

mismas a menos que antes de expirar dicho plazo la Intendencia ya se hubiera expedido 

respecto de ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al 

oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Intendencia de su decisión de 

retirar la oferta, y a la falta de pronunciamiento de ésta última en el término de 10 días 

perentorios. 

1.8.2 Se aclara que al tratarse de un procedimiento de Licitación abreviada no es 

necesaria presentar la garantía de mantenimiento de oferta. 

1.8.3 La garantía de cumplimento de contrato a que refiere el artículo 64 TOCAF sólo 

será exigible en el caso de que el total adjudicado supere los $ 3.486.000,00 (pesos 

uruguayos tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil/00) y que deberá constituirse 

dentro de los 10 (diez) días de notificada la adjudicación. 

 

1.9- NO ADMISIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS, NI MODIFICACIONES, NI VARIANTES. 

Las propuestas deberán limitarse a la oferta básica, no considerándose ningún tipo de 

alternativa, modificaciones o variantes al pliego de condiciones, las que de establecerse 

por algún oferente no serán tenidas en cuenta. 
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1.10- CRITERIO DE EVALUACION DE OFERTAS. Para la comparación de la evaluación 

para la determinación de la oferta más conveniente se hará de acuerdo a la siguiente 

puntuación: 

1.10.1 PRECIO COMPARACION. Al menor precio se le asignarán 80 PUNTOS, mientras que 

a las restantes se otorgará una puntuación inversamente proporcional. 

1.10.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA: HASTA 20 PUNTOS que se asignarán de la 

siguiente forma: 

- 20 puntos las empresas que tengan más de 15.000 metros lineales ejecutados. 

- 15 puntos las que tengan entre 10.001 y 15.000 metros lineales ejecutados. 

- 10 puntos las que tengan entre 6.001 y 10.000 metros lineales ejecutados. 

- 5 puntos las que tengan entre 3.001 y 6.000 metros lineales ejecutados. 

- 0 puntos las que tengan menos de 3.000 metros lineales ejecutados. 

1.10.3 Necesariamente se deberá acreditar documentalmente los referidos 

antecedentes. En este sentido sólo se computarán a los efectos de asignar puntuación 

los metros lineales de cordón cuneta ejecutados  debidamente probados. 

1.10.4 La comparación de las ofertas se realizará por la suma de los puntos obtenidos. 

1.10.5 La Intendencia podrá solicitar a los oferentes ampliación de información cuando 

lo considere necesario para la evaluación  de las ofertas. 

1.11- FIRMA DEL CONTRATO. 

La empresa a la que se adjudique la Licitación deberá concurrir a firmar el contrato 

respectivo dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación del acto 

administrativo de adjudicación, debiendo aportar, comprobante del depósito de garantía 

de cumplimiento de contrato en caso de corresponder, y certificado vigente al día de la 

apertura expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  

1.12-FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES. 

Los pagos se realizarán en pesos uruguayos contra certificado mensual de obra realizada. 

Este será elaborado a precios unitarios del contrato y el ajuste que resulte de la 

aplicación de la fórmula de ajuste paramétrico. Este certificado será presentado por el 

contratista y será aprobado por el Director de Obra.  

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de 

la planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes y 

adjuntar copia de dicha planilla al certificado. 

El cobro del certificado se hará efectivo mediante transferencia bancaria en un plazo no 

mayor a 30 días hábiles  desde la fecha de certificación. 
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La empresa adjudicataria para recibir los pagos deberá estar ACTIVA en RUPE y 

encontrarse al día con sus obligaciones frente al Banco de Previsión Social y DGI. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de 

declaración al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 

1.13- AJUSTE DE PRECIO 

La fórmula para el ajuste paramétrico se establece a continuación: 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 

P = Po x Ka y las diferencias que corresponderá liquidar serán: Po x (Ka - 1)  en cuya 

fórmula: 

Ka    = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 

Po    = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

 

Siendo     Ka = j x J/Jo + v x CV/CVo + d x D´/Do´ + m x M/Mo               donde:  

j    = Porcentaje de incidencia en el costo, de la mano de obra 

Jo    = Importe diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo, vigente 

10 días antes de la fecha de la licitación. A los efectos de la liquidación de los ajustes 

paramétricos, se tomará como jornal básico (Jo) el que en definitiva corresponda a 

aplicar en ese momento, según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún 

cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior. 

J         = Importe promedio diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo 

durante el período de ejecución de la obra que se liquida. El importe promedio se 

entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de los 

jornales en el período, según las normas que fijan las retribuciones salariales aún cuando 

se homologuen o publiquen con fecha posterior. 

v   = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los 

otros grupos. 

CVo       = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística 

del penúltimo mes anterior al de apertura de la licitación. 

El cálculo de la variación del término V para el caso de no contarse con el  índice de 

precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, se sustituirá por el que surge de 

la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor del Banco Central del 

Uruguay. El valor base para este ajuste será la cotización de dicha divisa 10 días antes 
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de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del  promedio 

del período de ejecución de las obras. 

CV   = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística  

del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquidan. 

m    = Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales. 

M/Mo     =  qn x Qn/Qno 

qn    = Porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de 

materiales correspondientes en el grupo de rubros "a". 

Qno    = Costo unitario del material n que figura en la lista publicada por la 

DNV con una anticipación mínima de 10 días  respecto a la fecha de licitación. 

Qn    = Costo unitario del mismo material n, correspondiente al mes de 

ejecución de la obra que se liquida. 

d     = Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a 

amortización y reparación de equipos. 

D'o    = Valor del índice representativo del costo de maquinaria y equipo 

de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la 

licitación, tomada de la publicación mensual que expedirá la DNV. 

D'    = Valor del índice representativo del costo de la maquinaria y 

equipos de construcción importados correspondientes al mes en que se ejecutaron las 

obras que se liquidan. 

Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de las divisas 

de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y 

despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de 

origen. 

En la fórmula paramétrica se aplicarán los coeficientes que figuran en la tabla anexa a 

este pliego y los valores que afectan a dichos coeficientes serán los utilizados por la 

Dirección Nacional de Vialidad del MTOP y que se publican mensualmente por dicha 

institución en los boletines de precios. 

1.14- INICIO DE LAS OBRAS  

1.14.1 El inicio de las obras se efectuará dentro de los 10 (diez) días siguientes a la 

firma del contrato. En caso de que esto no se verificaré, la Intendencia podrá aplicarle 

una multa equivalente al monto que resulta de dividir el precio total actualizado de la 

obra entre los días previstos por el adjudicatario para la ejecución por cada día de 

atraso, hasta el 10% de la adjudicación, pudiendo asimismo declarar rescindido el 

contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista. 
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1.14.2 No se admitirán subcontratos.  

1.15- EXIGENCIA DE DOCUMENTACION LABORAL.  

1.15.1 Derecho a Informar. 

Mensualmente la Intendencia exigirá la presentación de la documentación laboral de la 

que surja la regularidad de todos los dependientes de la empresa adjudicataria que 

estén afectados al trabajo (planilla de trabajo donde estén registrados todos los 

dependientes que trabajaron ese mes y declaración nominada de historia laboral) así 

como documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la 

relación laboral, los recaudos que justifiquen que se encuentra al día con las 

contribuciones de seguridad social que son de cargo de la empresa o retenidas por esta y 

con el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como condición 

previa al pago de los servicios prestados. 

La empresa adjudicataria se compromete a comunicar a la Intendencia de los datos 

personales de los trabajadores afectados a la Obra a efectos de que se realicen los 

controles correspondientes, en forma previa a que cualquiera de sus operarios comience 

a desempeñarse en la referida Obra proporcionando copia de su cédula de identidad. 

La Intendencia tiene la potestad de retener los pagos debidos en virtud del contrato, los 

salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, así como 

de las correspondientes obligaciones previsionales  y del seguro de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales impagas. 

Asimismo, se estará a lo dispuesto por la ley 18.098 de 12 de enero de 2007 

entendiéndose aquí reproducida. 

1.15.2 Selección de personal. Respecto a la contratación de personal no permanente, 

peones prácticos y/o obreros no especializados, regirá lo dispuesto en la Ley 18.516 y su 

Decreto reglamentario 255/010, y la Ley 17.897 artículo 14 respecto al personal 

afectado a tareas de peones o similares. 

1.17- SEGURIDAD  

1.17.1 Marco Legal 

- Ley 16.074 del 01.10.89, seguro obligatorio sobre accidentes de trabajo. 

- Convenios Internacionales de Trabajo Nº 148, 155 y 161. 

- Decretos  Nºs 283/96 (plan de seguridad) y 125/2014. 

1.17.2 Responsabilidad. 

EL contratista será responsable de cualquier reclamo de terceros y por la seguridad del 

personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

Banco de Seguros del Estado e Intendencia Departamental de Lavalleja. Realizará todo 
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el trabajo, teniendo en cuenta dichas normas en toda el área de la obra, sus equipos, 

andamios, instalaciones, maquinaria y equipo de protección personal de los obreros.  

1.18- DIRECCION DE OBRA 

1.18.1 El contratista deberá designar un representante técnico con título de Arquitecto 

o Ingeniero Civil de la Universidad de la República o equivalentes a los efectos de la 

coordinación con los técnicos de la Intendencia. 

1.18.2 La ejecución de la obra será supervisada por el Director designado por la Comuna. 

1.19- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo total para la terminación de las obras será de 5 meses, contados a partir de la 

fecha de iniciación del replanteo hasta la recepción provisoria de las mismas. 

El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que el 

número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15) días para los 

meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses restantes. Si 

durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, se 

aumentará el plazo parcial afectado, así como el total, en la diferencia entre el número 

de días previstos y el número de días reales trabajables. 

1.20- ORDENES DE SERVICIO 

Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción 

definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 

órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de 

las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las 

considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 

reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de 

Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 

aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior 

por tal concepto. 

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la 

correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
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1.21-RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

   

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, 

el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al 

Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones 

mensuales (a cargo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas 

obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 

provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 6 (seis) 

meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en 

el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y 

un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si 

el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que 

el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria.  

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el 

contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para 

efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en 

que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo 

fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá 

dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo 

resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

1.22-RECEPCION  DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las 

formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en  perfecto 

estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente.  

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los 

trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran 

sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, 

previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no 

exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras 

y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a 
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partir de la firma del acta de recepción definitiva parcial correspondiente a la última 

etapa de la obra.  

1.23- RESCISION DE LAS CONTRATO 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará 

exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a 

la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por 

cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración, en caso de rescisión de contrato, podrá 

ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a 

la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro 

de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 

días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 

1.24. CONDICIONES DE OBRA 

1.24.1 EL CONTRATISTA MANTENDRÁ LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 

debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el 

equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del 

emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 

1.24.2 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo 

el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras 

temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 

condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 

tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias 

estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo 

serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los 

mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera 

con el Contratista. 

1.24.3 CALIDADES DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la 

SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no 

podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la 

Dirección de la obra. 
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1.24.4 CARTEL DE OBRA 

El contratista deberá colocar en el frente de la obra 2 CARTELES de 1,20 m. de ancho 

por 0,80 de altura que indique lo siguiente: 

Intendencia Departamental de Lavalleja 

(Datos de la Licitación o Contrato) 

(Nombre del Proyecto) 

(Contratista) 

 

Los carteles se ubicarán lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo 

máximo dentro de los 5 días a partir del replanteo. La falta de colocación en dicho plazo 

dará lugar a una multa de $ 4000 (cuatro mil pesos uruguayos) por cada día que exceda 

el plazo fijado y por cada cartelón.   

1-25     - RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 

25.1 Recepción 

En la oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Lavalleja  hasta el día 23 de   

octubre  de 2018  las 11:00 horas. 

 

25.2 Apertura 

 En la oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Lavalleja el día 23 de 

octubre de 2018 a la hora 11:00. 

 

 

                             ----------------------------------------------- 
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SECCION II - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

2.1- OBJETO 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la construcción de hasta 1585 m de 

cordón cuneta de hormigón, sin hierro, (salvo el necesario para la realización de juntas 

de construcción o de transferencia de cargas entre paños), sobre una base de tosca y 

tosca cemento, de acuerdo a las láminas que se adjuntan. También se colocarán caños 

de hormigón de diferentes medidas. 

Para la ejecución de la obra, la Intendencia Departamental de Lavalleja suministrará 

todos los materiales excepto el hierro, en la cantidad que entienda sea necesaria para el 

desarrollo de los trabajos y en el lugar donde se ejecutarán los mismos.  

2.2- METRAJES 

Se ha establecido un cuadro de metrajes ficto a efectos de la comparación de ofertas, 

pudiendo variar dichos metrajes en obra de acuerdo a las necesidades de los trabajos y 

de acuerdo a los montos de adjudicación. 

GRU

PO 

RUB

RO DESCRIPCION DEL RUBRO 

UNID

AD METRAJE 

        A LICITAR 

CI 41 Colocación de caños de PVC de distintas medidas m 80  

XIII 262 Hormigón armado clase VII para alcantarillas m3 

                        

26 

XIII 273 Colocación de caños de hormigón de 0,5 m m 

                

445 

XIII 274 Colocación de caños de hormigón de 0,6 m m 

                

110  

XIII 275 Colocación de caños de hormigón de 0,8 m m 80  

XIII 282 Cordón cuneta de Hormigón simple clase VII m 

              

1585  

XIII 283 Vereda de Hormigón de 7cm de espesor m2 1200 
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2.3-MULTAS  

Por el incumplimiento en la realización del servicio dentro del plazo estipulado la 

Administración aplicará una multa de 1% del monto del contrato (sin incluir leyes 

sociales) por día de atraso 

El incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección del Servicio, 

según las exigencias del Pliego, será sancionado con una multa del 2% del monto del 

contrato (sin incluir leyes sociales) por día y por cada orden incumplida. 

Todas las multas serán descontadas de la facturación y/o del refuerzo de garantía de 

cumplimiento de contrato, según corresponda. 

Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la Administración de declarar rescindido el 

contrato con la pérdida de la retención en concepto garantía de cumplimiento de 

contrato y cobro de los daños y perjuicios en la vía pertinente. 

2.4 -SEÑALES DE OBRA 

El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar 

seguridad para los usuarios, durante el día y la noche. 

2.5 –SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES 

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los 

distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones 

existentes en la zona.  

Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de 

trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único 

responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las 

medidas de precaución.  

2.6 –RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados 

por la imprudencia o mala fe de sus agentes ya sea frente a la Intendencia 

Departamental y/o terceros; responderá en todos los casos directamente ante la IM y/o 

terceros de los daños producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la 

ejecución de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando 

entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. 
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2.7 – MANO DE OBRA 

El contratista indicará en su propuesta el Monto Imponible máximo para el cálculo de las 

leyes sociales correspondiente a cada rubro. 

2.8 - DESCRIPCION DE LOS RUBROS 

Los trabajos comenzaran por la ejecución de las excavaciones, posteriormente la 

colocación de los caños de hormigón, la colocación de la base, la base cementada y 

finalmente la ejecución del cordón cuneta. 

Las excavaciones no serán objeto de pago directo, considerándose su precio incluido en 

los rubros existentes. 

También se construirán las bocas de tormenta o cámaras de inspección necesarias. 

2.8.1-  Sub base granular  

La construcción de esta sub-base se iniciará una vez aprobados los trabajos de 

excavación en cuanto a los niveles, compactación y tipo de suelo que recibirá la sub-

base granular. 

El material granular a colocar una vez otorgada la autorización por parte de la Dirección 

de obras será una capa de 0.15 m de espesor  en un ancho máximo de 1.10 m. El 

material granular será suministrado por la IDL y tendrá las siguientes características : 

CBR> 60% al 100 % de su PUSM 

X * IP < 180 

X * LL< 750 en donde X es el porcentaje en peso que pasa por el tamiz N° 40, IP es el 

índice plástico y LL es el límite líquido. 

Cumplirá con todas las demás características establecidas en los pliegos generales de 

obras públicas en lo que no se contradigan con este PEP. 

El pago por la realización de estos trabajos estará incluido en el rubro 282. 

2.8.2 - Base granular cementada 

La construcción de la base de asiento para el cordón cuneta solo podrá iniciarse una vez 

dada la autorización por la Dirección de obras y consistirá en una capa de material 

granular de 0.15 m de espesor y 1 m de ancho. El contenido de cemento portland será 
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de 70 Kg por m3 compactado y la tosca será de iguales características a las indicadas en 

el numeral 2.8.1.  

El pago por la realización de estos trabajos estará incluido en el rubro 282. 

Tanto el cemento, como el material granular de base serán suministrados por la IDL. 

2.8.3 - Tapado de cunetas existentes y conformación de veredas 

En toda la obra realizada, se procederá al tapado de la cuneta existente y a la 

conformación de la vereda en un ancho mínimo de 1.5 m. El material a utilizar para el 

relleno será tal que tenga un CBR mayor que 30 al 100 % del PUSM y se compactará al 

95% del PUSM. Para esta tarea se podrá utilizar el material retirado de las excavaciones, 

pero no deberá contener materia orgánica. El mismo deberá ser tendido y compactado 

de forma de garantizar su estabilidad y que no se produzcan depresiones que puedan 

acumular agua.   

El pago de estos trabajos estará prorrateado en los demás rubros del contrato, y en caso 

de ser necesario contar con material de aporte, éste será suministrado por la IDL. 

2.8.3 Cordón cuneta de hormigón 

Se adjunta en la lámina correspondiente el perfil transversal del cordón cuneta a 

construir. Estos trabajos se abonarán por metro lineal de cordón cuneta construido, de 

acuerdo al Rubro N° 282. 

El hormigón a emplear para la construcción del cordón cuneta será clase VII según la 

tabla A, capítulo F de la sección III del P.V. (con una resistencia media mínima de 225 

Kg/cm2 y 300 Kg de portland por m3.) 

Para esta ejecución, se podrán utilizar moldes o cordoneras. El cordón cuneta no se 

revocará a menos que lo indique la Dirección de obras, por lo que se deberán extremar 

los cuidados en el llenado. Cada 6 m como máximo, y en todo lugar que lo indique la 

Dirección de Obras, se construirá una junta transversal, la que se podrá realizar 

cortando con sierra o con cualquier método constructivo aprobado por la Dirección de 

Obras. Estas juntas se sellarán con una mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) y 

filler calcáreo o cemento portland (25%). 

Donde lo ordene la Dirección de obras, se realizarán los rebajes del cordón según lo 

indicado en el Proyecto. Todos los materiales necesarios como ser arenas, gravillas y 

cemento pórtland serán suministrados por la IDL; no siendo así con el hierro u otro tipo 

de materiales. 
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2.8.4 Colector de pluviales y alcantarillas 

Se prevé la construcción de colectores de pluviales y alcantarillas de distinto diámetro. 

Las tuberías se colocarán de acuerdo a la lámina tipo N° 251 de la DNV; los caños de 

hormigón serán suministrados por la IDL  y los trabajos se pagarán de acuerdo a los 

rubros N° 273, 274 y 275. Están incluidos en este rubro todos los trabajos a realizar para 

colocar los colectores como ser la excavación, la colocación de los caños, el relleno y la 

conformación de las veredas y/o firmes de calzada existentes para que queden en 

iguales condiciones a las del inicio de los trabajos. Además están comprendidas en este 

rubro todas las tareas necesarias para la ejecución de las obras.  

2.8.5 Bocas de tormenta, cabezales de alcantarilla, cámaras para colectores y 

badenes  

Está previsto la construcción de bocas de tormenta que se ejecutarán de acuerdo a las 

ordenes impartidas por la dirección de obras, serán de hormigón armado; también se 

construirán cámaras de inspección y limpieza, así como obras complementarias para 

encauzar las aguas pluviales de los cordones a las cunetas. Otras obras a realizar con 

hormigón armado son cabezales para alcantarillas que se construirán de acuerdo a la 

lámina tipo de la DNV N° 251y badenes de hormigón que se construirán de acuerdo a las 

directivas impartidas por la dirección de la obra. 

Dado que se estima un reducido volumen de obras, todos los trabajos arriba 

mencionados se liquidarán en el rubro N° 262 “Hormigón armado clase VII para 

alcantarillas”. Para la realización de estos trabajos, al igual que para los descriptos en 

los párrafos anteriores, la IDL suministrará los  agregados pétreos, tosca, arena y 

pórtland, no siendo así con el hierro u otros materiales que serán necesarios para la obra 

en cuyo caso deberán ser aportados por la empresa contratista. 

2.8.6 Veredas de hormigón 

Los trabajos consisten en la construcción de veredas de hormigón simple de 7 cm de 

espesor apoyadas en una capa de base granular de CBR>80 % de 20 cm de espesor 

compactado; el ancho de vereda será el que especifique la Dirección de la Obra con 

pendiente transversal del 2% volcada hacia la calle. 

No se admitirán fisuras de contracción, por lo que se deberá realizar el aserrado a 

tiempo. La base granular de CBR>80 % de 20 cm de espesor compactado cumplirá con las 

siguientes exigencias: 
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Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, se 

deberá verificar la uniformidad y compactación de la subrasante. El terreno natural 

sobre el que se construirá la base granular de apoyo de la vereda de hormigón debe 

tener una adecuada compactación del terreno a satisfacción de la Dirección de Obra. 

Compactación: La base deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de 

asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a juicio de la Dirección 

de Obras. El Contratista podrá utilizar a estos efectos una plancha vibratoria u otros 

procedimientos que estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, 

debiendo contar para ello con la aprobación del Director de Obra. Una vez compactado, 

se conformara la superficie a los efectos de lograr que la pendiente del perfil transversal 

sea de 2 % con pendiente hacia la cuneta de evacuación de pluviales del pavimento. 

El hormigón a utilizar será de la clase VI según la tabla A, capitulo F de la Sección III de 

P.V. 

En el sentido longitudinal cada 2 metros se construirá una junta transversal de 

contracción por aserrado. Todas las juntas se sellaran con productos asfálticos que 

deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra. 

Este rubro se pagara por el rubro Nº 283 "Vereda de Hormigón de 7cm de espesor" por 

metro cuadrado de vereda construido e incluye la excavación de la caja, el retiro, 

carga, transporte y tendido del material extraído, el tendido y mezclado del material, la 

conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego, 

suministro y colocación del hormigón de 7 cm de espesor y el calzado de la vereda con 

material de desmonte logrando una superficie continua y prolija a juicio de la Dirección 

de la Obra. 

2.8.7 Obras accesorias  

Corresponde por parte del Contratista ejecutar los trabajos que se detallan a 

continuación. Estos trabajos no serán objeto de pago directo alguno, y su  importe se 

considera prorrateado entre los demás rubros de la obra. 

 Suministro o retiro de los materiales y tierras necesarios o sobrantes de los 

diferentes trabajos. 

 Los trabajos necesarios para la evacuación de aguas superficiales que dificulten o 

entorpezcan la ejecución de las obras. 

 Los trabajos necesarios para empalmar el cordón construido con las cunetas 

existentes. 
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 Toda otra obra señalada en los pliegos o planos que integran el contrato, y para la 

cual no se solicita cotización. 

 Todo otro trabajo no expresamente indicado pero cuya ejecución sea necesaria 

para la correcta ejecución de las obras.  

 

                                  ------------------------------------------------ 
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SECCION III  : FORMULARIOS Y ANEXOS 

 - FORMULARIO Nº1 

 

FORMULARIO DE CARTA PODER 
Lugar y fecha............. 
 
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos 
a..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... 
para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y 
peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Municipal de Lavalleja, en 
relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia. 
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para: 
 
a)Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 
 
b)Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
c)Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la 
Intendencia Municipal. 
 
d)Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las 
observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo o no 
que se deje constancia en el acta respectiva. 
 
e)Efectuar declaraciones sean juradas o no. 
 
f)Interponer todo tipo de recursos. 
 
g)Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la 
Intendencia Municipal de Lavalleja en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las 
cláusulas y requisitos de estilo. 
La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del 
presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las 
oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 
 
Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de certificación de firmas. 
 
 
Firmas 
 
Sigue certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 
En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de 
las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, 
representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, 
decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia 
del mismo  
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- FORMULARIO Nº 2 

 

 
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 
 
......de ........ de 2018 
 
 
Sr. Intendente Departamental 
 
 
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,  
número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con 
exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de 
acuerdo al Proyecto que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos 
correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con 
letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que 
resulta un total de $ .......( pesos uruguayos) con leyes sociales para la obra de referencia. 
 
 
Saluda a usted atentamente, 
 
Firma del Contratista o  
Representante Legal 
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CUADRO DE METRAJES 

CONSTRUCCION DE CORDÓN CUNETA EN MINAS - DEPARTAMENTO DE 

LAVALLEJA 

CORDÓN CUNETA Y BADENES 

GRUPO 

 

RUBRO 

N° 

DESCRIPCION UNIDAD METRAJE PRECIO 

UNIT 

MONTO $ 

II 1 Excavación no clasificada M3    

II 2 Excavación a depósito M3    

VII 3 Base granular CBR> 80 

para regularización 

M3    

X 4 Cordón cuneta M3    

X 5 Cordón cuneta M3    

Total sin IVA y sin leyes sociales  

IVA  

TOTAL EMPRESA  

MONTO IMPONIBLE  

LEYES SOCIALES (0,708 X MI)  

TOTAL INCL. IVA Y LEYES 

SOCIALES 

 

 

 

 

 


